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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
Se redacta el presente Proyecto por el Ingeniero Técnico Industrial D. Iván 
Fernández Romero, y a petición del Excmo. Ayuntamiento de Lodosa, para realizar las 
obras comprendidas en el mismo y que se describen en los siguientes documentos: 
 -Documento nº 1: Memoria 
 -Documento nº 2: Cálculos 
 -Documento nº 3: Planos 
 -Documento nº 4: Pliego de Condiciones 
 -Documento nº 5: Presupuesto 
El objeto es la redacción del proyecto que sirva de base para la ejecución de las 
obras de Cubrimiento de las Pistas de Pádel en Lodosa (Navarra), según se indica en 
planos, definiendo las características técnico-económicas, a fin de realizar las obras 
indicadas atendiendo a la Normativa Vigente y en orden a conseguir los objetivos 
perseguidos con la mayor eficiencia posible. 
En el Proyecto se contemplan las obras que se indicarán posteriormente y que 
consistirán básicamente en el cubrimiento de las pistas de pádel, en la zona que se 
indica en el Proyecto. 
 
2.- INFORMACIÓN PREVIA 
2.1.- Antecedentes 
La localidad de Lodosa está situada en la Zona Media de Navarra. Recientemente, 
el Ayuntamiento de Lodosa, debido a la gran demanda generada últimamente, 
construyo dos pistas de pádel en las Instalaciones Deportivas Municipales que posee en 
la zona conocida como El Medianil. 
Dichas instalaciones constan, además de las ya mencionadas pistas de pádel, de 
una pista de atletismo, campo de fútbol, edificio polideportivo y piscina. 
Las nuevas pistas de pádel han tenido una gran aceptación entre los habitantes de 
la localidad, estando las mismas, habitualmente, ocupadas. 
Dada la gran aceptación, se ha considerado necesario dotarlas de una cubierta para 
poder practicar la actividad interrumpidamente, incluso en invierno, que es cuando 
debido a las lluvias y nevadas muchos días no se podía jugar. Así mismo, se practicará 
más saludablemente los días más calurosos de verano. 
Para llevar a cabo el citado cubrimiento de las pistas, y como primer paso 
necesario para tal fin, se redacta el presente Proyecto. 
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2.2.- Propiedad 
Como se ha indicado anteriormente, el Excmo. Ayuntamiento de Lodosa es 
propietario de varias parcelas situadas junto al río Ebro en la zona conocida como El 
Medianil, donde actualmente se sitúan la Instalaciones Deportivas Municipales. 
2.3.- Emplazamiento 
Las instalaciones donde se van a llevar a cabo las obras, están situadas en la 
Parcela nº 332 del Polígono 3 de la localidad de Lodosa (Navarra), tal y como se detalla 
en el Plano nº 1 de Situación y Emplazamiento, concretamente en la zona donde se 
sitúan las pistas de pádel. 
 
3.- DATOS DE PARTIDA 
3.1.- Introducción 
Primeramente es necesario señalar que al tratarse de una obra que es promovida 
por el Ayuntamiento de Lodosa, la solución se ha de adaptar a las soluciones 
preconizadas por dicha Entidad para obtener la adecuada facilidad en su explotación y 
sintonía con las instalaciones próximas, en especial con la sala polivalente construida 
recientemente. 
A tal objeto se han mantenido las conversaciones necesarias con dicho Organismo 
a fin de obtener sus necesidades y expectativas, concluyendo finalmente en las 
soluciones técnicas y económicas adoptadas.  
3.2.- Instalaciones existentes 
Como se ha indicado anteriormente, se pretende cubrir dos pistas de pádel de 
reciente construcción.  
Dichas pistas se encuentran sobre una solera de hormigón de 23,6 m. de anchura 
por 27,12 m. de longitud, tal como se describe en el Plano nº 2 de Situación Actual.  
3.3.- Límite de parcela  
La parcela nº 332 del Polígono 3 es propiedad del Ayuntamiento; debido a sus 
grandes dimensiones, no será condicionante a la hora de dimensionar, salvo en la zona 
entre la solera y la carretera, donde se dispone de una anchura mínima de 3m. de la que 
no se podrá exceder, ni con las zapatas, ni con la cubierta.  
3.4.- Cartografía y topografía  
Para la confección del plano de situación se han utilizado los planos topográficos 
y cartográficos que el Gobierno de Navarra posee de la localidad de Lodosa. 
 
4.- POSIBLES SOLUCIONES Y CONDICIONANTES 
Hay que decir, que existe una gran variedad de soluciones para la construcción de una 
cubierta. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue acotar las mismas.  
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En primer lugar con las necesidades expresadas por la propiedad, y que eran las 
siguientes: 
Una condición indispensable es que fuera metálica, ya que en la localidad hay varios 
talleres de metalistería y se pretendía fomentar el empleo y la actividad económica en la 
propia localidad. 
Otra condición era la económica y plazo de ejecución: se pretendía ajustar el precio lo 
máximo posible y ejecutar una obra rápida.  
También se pretendía una solución de estética ligera y esbelta, que pasase lo más 
desapercibida posible, y que estuviera en concordancia con los edificios adyacentes, de 
colores grises metálicos y azul. 
En segundo lugar, están los condicionantes del propio juego de pádel: 
Por normativa, no puede haber ningún obstáculo sobre la pista de juego a una altura 
inferior a 6,5m. Además, por la forma de juego, en la que se lanzan bolas altas sobre la red, 
y dada la disposición de las pistas, se ha decidido que la línea de la cumbrera sea paralela a 
las redes centrales, quedando así el punto más alto sobre la misma, ya que es donde la bola 
coge mayor altura. 
Finalmente, se ha tenido en cuenta los elementos ya existentes (solera y pistas de 
pádel) y los límites de parcela: eso implica que las zapatas se han de ejecutar por fuera de 
la solera, ya que está es de reciente construcción y no se quiere romper para que luego 
queden petachos; por otra parte, las zapatas no podrán salir del límite de la parcela. Por 
ello, nos queda, en el lado más desfavorable, una distancia mínima de 3m. donde deben 
situarse las zapatas. 
 
5.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
5.1.- Introducción 
El cubrimiento constará de una estructura de perfiles de acero aporticados, con 
correas transversales sobre las que se sustentará la chapa de cubierta. 
La disposición de la cubierta será, tal como se indica en los planos, con la cumbrera 
paralela a las redes de las pistas de pádel, quedando pues los pilares en sentido paralelo a 
las mismas. 
Se elige una estructura aporticada debido a su esbeltez, sencillez estática y facilidad 
de ejecución. 
Se adopta una solución bi-empotrada en los pórticos, para que salgan perfiles más 
pequeños, a consta de penalizar las zapatas, de las que se obtendrán dimensiones algo 
mayores. 
En general, se evitarán soluciones como cartelas, tornapuntas, y refuerzos varios, que, 
a pesar de que disminuyen el peso de la estructura por obtener perfiles más pequeños, dan 
una sensación estética cargada y compleja.  
Las uniones se ejecutarán mediante soldadura, ya que los talleres de la localidad están 
muy próximos al lugar de las obras, no siendo el transporte un problema, por lo que se 
pueden traer las piezas premontadas de taller, haciendo que las soldaduras en obra sean las 
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estrictamente necesarias. Por otra parte, se ha valorado la gran experiencia de los talleres en 
cuestión en el campo de la soldadura. 
Para la cubierta, se ha elegido una chapa simple de 0,6mm de espesor, de acero 
galvanizado prelacado por ambas caras y grecada, ya que para las necesidades de Proyecto 
es una solución ligera y sobradamente contrastada por la experiencia. 
De acuerdo con el peso de la chapa de cubierta, y dado que la cubierta no es 
accesible, ni se pretende sustentar nada de la misma, siendo su función únicamente de 
cubrición, no se ha considerado sobrecarga de uso, únicamente las correspondientes 
hipótesis de viento, nieve y peso propio, de acuerdo con el CTE; mediante el programa de 
cálculo de estructuras CYPE se han obtenido las dimensiones de los perfiles, buscando en 
este caso, la ligereza de la estructura. 
Los resultados obtenidos se indican a continuación y en los Planos correspondientes. 
5.2.- Dimensiones del proyecto 
5.2.1.- Cubierta 
• Superficie horizontal cubierta:  
• 721 m2 
• Altura de la edificación:  
• 7,72 m en el perímetro y 9,05 m en la cumbrera. 
• Estructura utilizada:  
• Pórtico simple biempotrado de 26,6m. de luz entre ejes. 
• Modulación entre pórticos:  
• 5 pórticos cada 6,78 m . 
5.3.- Materiales empleados 
5.3.1- Acero 
El acero que se empleará será JR-235S para las correas ZF y JR-275S para los 
demás perfiles de las estructura (pilares, dinteles y tensores) y placas de anclaje y 
cartelas. 
5.3.2.- Hormigón 
El hormigón que se empleará será el siguiente: 
• HA-25 (Resistencia característica 250 Kg/cm2) para el hormigón de las 
zapatas. 
• HM-20 (Resistencia característica 200 Kg/cm2) para el hormigón de 
limpieza. 
5.3.3.- Armaduras 
• Acero B-400S con resistencia característica 400 MPa. para los mallazos 
electrosoldados de las zapatas.  
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5.3.4.- Cubierta, canalón y remates. 
Para la cubierta se utilizara chapa de acero prelacado por ambas caras, 
grecada, de 0,6mm. de espesor, tipo INCO 30.5 
Tanto los canalones como los remates laterales serán de chapa de acero 
galvanizado plegada. .  
5.3.5.- Bajantes y colectores. 
La red de pluviales estará formada por tubería de PVC, tanto para las bajantes 
como para los colectores. 
5.4.- Tensión del terreno  
Como dato para el cálculo de las zapatas, se adoptará como valor para la 
capacidad portante del terreno 1 Kg/cm2 , obtenido del estudio geotécnico realizado 
sobre el terreno. El informe se adjunta en los Anejos. 
 
 
6.- DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 
6.1.- Introducción 
A continuación se describe el proyecto a realizar. 
6.2.- Cimentación 
Los cimientos son la parte de la estructura encargada de transmitir las cargas del 
edificio al terreno. Como la capacidad resistente del terreno es pequeña frente a los 
elementos de la estructura, la cimentación posee un área en planta muy superior a la 
suma de las áreas de todos los pilares. 
Se realizará una cimentación a partir de zapatas aisladas de hormigón HA-25 (250 
kg/cm2) armado con acero B-400 S (400 MPa) de las dimensiones indicadas en los 
planos, con una capa de hormigón de limpieza hasta la profundidad que se indique en 
obra donde encuentre terreno firme. 
Todos los cimientos serán zapatas aisladas. 
Todos los cimientos empleados serán de sección cuadrada y tendrán unas 
dimensiones de 2,75 x 2,75 x 0,60 m 
6.3.- Pórticos 
Se ha elegido como estructura principal la solución de pórtico simple. Se ha 
optado por esta solución frente a la colocación de cerchas debido a la mayor facilidad 
de montaje y a su aspecto más ligero y atractivo.  
La característica principal desde el punto de vista resistente es la aparición de 
empujes horizontales y momentos flectores en los cimientos. Los pórticos serán 
estructuras formadas por dinteles de perfiles HEA y por pilares de perfiles HEB que 
estarán empotrados en la base. 
El pórtico se ha calculado con perfiles de inercia constante. 
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Para el cálculo ha sido necesario recurrir al programa informático CYPE y se ha 
utilizado su módulo Nuevo Metal 3D, mediante el cual, introduciendo la geometría del 
pórtico, las cargas actuantes y unos perfiles previamente predimensionados se han 
dimensionado los perfiles realmente necesarios.  
Se han obtenido diferentes resultados para los dos pórticos de los extremos y para 
los tres centrales, pero se han unificado por sencillez de ejecución y por mantener una 
estética uniforme. Además, a pesar de que implique un aumento de peso, el coste 
económico no se incrementa apenas, ya que se consigue mejor precio comprando más 
metros de solo dos perfiles que menos de cuatro tipos de perfiles. 
Del cálculo se han obtenido los siguientes resultados: 
• Dinteles de perfiles HEA-450 
• Pilares de perfiles HEB-300 
6.4.- Correas de cubierta 
Son los elementos longitudinales que, apoyándose en los dinteles de los pórticos, 
servirán para la sustentación de los elementos de la cubierta. 
Estructuralmente son vigas que soportan la acción de su peso propio, el peso de 
los elementos de la cubierta y el de la nieve acumulada en ella. Se han calculado como 
vigas simplemente apoyadas. 
La separación entre correas se ha elegido de 1,85 m obteniéndose 8 correas y 7 
huecos por faldón. 
Al estar las correas inclinadas respecto al plano horizontal se producirán flexiones 
en el plano vertical y en el del faldón de la cubierta. 
Para el cálculo de las correas se ha utilizado el módulo Generador de Pórticos de 
CYPE; entre varios posibles perfiles, se ha optado por perfil laminado ZF porque para 
las dimensiones de la estructura son los más ligeros. Del cálculo se han obtenido unos 
perfiles ZF-200x2,5. 
6.5.- Bases de pilares: placas de asiento y pernos de anclaje 
Los pilares transmitirán las cargas del terreno a través de macizos de hormigón 
armado o en masa. Como las tensiones de trabajo de hormigón de los cimientos son  
muy inferiores a las del acero, será necesario realizar el asiento por medio de placas, 
con rigidez suficiente para repartir las cargas, de manera que la presión sobre el 
hormigón no rebase su tensión de trabajo. 
Cuando el pilar transmite un esfuerzo de compresión, ya sea centrado o 
excéntrico, la transmisión se realiza por contacto a través de la placa base. Cuando en la 
superficie de contacto existen tracciones es necesaria la utilización de pernos de anclaje 
para que sean absorbidas. Si bien, estos son empleados aunque no existan tracciones 
como elementos de fijación y para su colaboración en la transmisión del esfuerzo 
cortante en el pie de los pilares. 
Las dimensiones de la placa de anclaje se han obtenido con el Nuevo Metal 3D. 
Los resultados obtenidos, se muestran detalladamente en los planos. 
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6.6.- Arriostrado de cubierta 
La estructura estará formada por pórticos que se consideran planos en la dirección 
transversal, unidos por elementos longitudinales (correas) en cubierta, siendo inestables 
en sentido longitudinal.  
Será necesaria la colocación de unas arriostras auxiliares en cubierta que absorban 
los esfuerzos provocados por el viento cuando este sople en esa dirección. La forma 
más simple y de uso más extendido son las cruces de San Andrés.  
Se colocarán en el primer y último modulo, diagonales de cable de diámetro 
16mm provisto de tensores y proporcionan suficiente rigidez al conjunto 
6.7.- Cubierta 
6.7.1.- Características y materiales 
La cubierta se resolverá mediante chapa simple grecada, tipo INCO 30.5, 
prelavada por ambas caras y de 0,6mm de espesor, que asegurará las condiciones de 
estanqueidad, resistencia y ligereza en peso. Estos chapas irán colocados sobre correas, 
con una inclinación del 10% (5,7º). 
Se ha adoptado esta solución por su ligereza de peso y su rapidez en el montaje. 
Los paneles tendrán una anchura de 1050 mm y su longitud será la de cada faldón de 
cubierta. 
La unión de los paneles a las correas se realizará mediante unas placas y sus 
correspondientes tornillos, que además asegurará el ensamblaje entre cada dos paneles. 
Esta unión permanecerá oculta por medio de unas tapajuntas, con lo que se evitarán las 
filtraciones de agua entre los paneles. 
Los puntos singulares de la nave, como los aleros con canalones, encuentros con 
fábrica, esquinas y vierteaguas, se realizarán mediante piezas especiales en chapa de 
acero galvanizado. 
6.7.2- Evacuación de aguas pluviales 
Para la evacuación de aguas pluviales sobre la cubierta se emplearán canalones de 
chapa galvanizada plegada de 0,6mm. de espesor y 840mm. de desarrollo. 
Los canalones se colocarán en el extremo del dintel y apoyado en la cabeza de los 
pilares; el pliegue superior envolverá a la primera correa e irá fijado a la misma entre la 
chapa de cubierta y la correa. Los canalones tendrán una pendiente del 1%, desde el 
centro y hacia las bajantes situadas en los extremos. 
El agua de los canalones se recogerá por medio de unas bajantes colocadas fijas 
en los cuatro pilares de la esquinas. Las bajantes serán de PVC-90mm. 
Las arquetas correspondientes a las bajantes laterales se colocarán en el exterior 
de la nave, mientras que las arquetas de las bajantes del canalón central se ubicarán 
dentro de la propia nave. 
6.8.- Saneamiento de aguas pluviales 
Se colocarán cuatro arquetas a pie de bajante en cada una de las esquina de la 
estructura y la conducción se hará tal y como se describe en el correspondiente plano de 
pluviales. La pendiente de los ramales será del 1%. 
Las aguas pluviales se conducirán a un pozo de pluviales existente. 
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Los cálculos de evacuación de aguas pluviales se han hecho con el programa 
Procedimientos Unos; dichos cálculos se aportan en los Anejos. 
Las tuberías serán de PVC color teja y colocadas sobre lecho de gravillín; se han 
obtenido unos diámetros de 200mm. y 250mm. 
Las arquetas tendrán unas dimensiones en planta 0,5 x 0,5 metros, con tapa de 
fundición. 
 
 
7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
7.1.- Movimientos de tierra 
En primer lugar se procederá al marcado y replanteo de las zapatas para, 
posteriormente, proceder a la excavación de los pozos para las mismas; cada uno de los 
10 pozos tendrá una dimensiones de 275x275cm2 y se excavará hasta una cota de -1m. 
tomando como cota 0 o de referencia la parte superior de la solera existente.  
Las tierras sobrantes se llevarán al vertedero con camión volquete, a una distancia 
inferior a 10 Km. 
7.2.- Cimentación 
Una vez excavados los pozos se echará 10cm. de hormigón HM-20 (200 kg/cm2) 
para limpieza de los fondos de las zapatas.  
Antes de proceder a hormigonar las zapatas, se colocarán las parrillas inferior y 
superior de acero B-400 S (400 MPa), colocándolas según las dimensiones de los 
planos de manera que al hormigonar la zapata queden con un recubrimiento de 5cm., 
utilizando para ello calces. 
También antes de hormigonar las zapatas, se colocarán en la posición 
correspondiente (centradas en las zapatas), unas plantillas de las placas de anclaje y los 
pernos. 
Una vez colocados los elementos anteriores y bien fijados para que no se muevan 
durante el vertido del hormigón, se procederán al hormigonado de las zapatas con 
hormigón de cimentación HA-25 (250 kg/cm2), y que serán de una altura de 0,6m. 
desde el hormigón de limpieza. 
7.3.- Estructura 
Posteriormente, se colocarán las placas de anclaje definitivas en el lugar de las 
plantillas y se procederá a la nivelación de las mismas. 
Una vez estén todas niveladas, se colocarán los pórticos y se soldarán a las placas. 
Las correas se irán colocando a la vez que los pórticos para darles a estos estabilidad. 
Finalmente se colocarán los cables de arriostramiento y se tensarán con los 
tensores. 
Iván Fernández Romero  Universidad Pública de Navarra          
 
 10
7.4.- Pintura 
Cuando se hay colocado la estructura, se procederá al pintado de la misma, 
dándole dos capas.  
7.5.- Cubierta 
Seguidamente, se colocará la cubierta fijándola a las correas; se colocará el 
canalón en los laterales y la chapa de remate ocultando el canalón y las correas.  
7.6.- Pluviales 
Las bajantes se fijarán a los pilares y se bajarán hasta las arquetas. 
Se abrirán las zanjas de 60cm. de anchura y las profundidades correspondientes 
para unas pendientes mínimas del 1%. Los tubos se colocarán sobre una cama de 10cm. 
de gravillín y se rellenará de lo mismo hasta 20cm. por encima de la parte superior de la 
tubería; lo restante hasta la cota se rellenará con la misma tierra extraída de la 
excavación. 
7.7.- Puesta a tierra 
La red de puesta a tierra se hará creando un anillo perimetral, al que irán unidos 
por ramales cada uno de los pilares. En cada una de las cuatro esquinas se colocará una  
arqueta de registro con su correspondiente pica. 
 
  
8.- BASES DE CÁLCULO 
Se aplica el capítulo 2. del CTE DB-SE-A, en la cual se establecen las bases de 
cálculo de las estructuras de acero. 
Una estructura es idónea cuando, durante su vida útil, cumple las condiciones de 
resistencia, rigidez, estabilidad para las que ha sido proyectada. Habrá que lograr que la 
estructura sea sometida a unas acciones establecidas de acuerdo con las hipótesis de cálculo 
consideradas, las tensiones de trabajo no superen a las de agotamiento del material, sus 
deformaciones no sobrepasen los límites  máximos establecidos y cada elemento de la 
estructura y todo ella en conjunto, sea estable. 
De las hipótesis que establece la norma DB-SE-A, se tomará el correspondiente 
considerando los distintos coeficientes de mayoración dependiendo de si su efecto es 
favorable o desfavorable.  
Se denominan acciones constantes a aquellas que actúan en todo momento o durante 
un largo periodo de tiempo manteniéndose constantes en magnitud y  posición: 
• Peso propio. 
• Carga permanente. 
• Producidas por el peso del terreno y el empuje de las tierras. 
• Asientos en las cimentaciones. 
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Se denominan acciones variables a las que no cumplen las condiciones anteriores: 
• Sobrecargas de uso. 
• Sobrecargas de ejecución. 
• Acciones climáticas (viento, nieve, variaciones térmicas y acciones sísmicas). 
A lo largo del proyecto se utilizarán  los siguientes coeficientes de mayoración: 
• Acciones constantes  n = 1,33. 
• Acciones variables   n = 1,5. 
 
 
9.- ACCIONES CONSIDERADAS PARA EL CÁLCULO 
9.1.- Acciones gravitatorias 
Vienen definidas por la norma DB-SE-AE y son producidas por el peso de los 
elementos constructivos, de los objetos y de los sujetos que pueden actuar por razón de 
uso, y  por la nieve acumulada en las cubiertas. En ciertos casos puede ir acompañada 
de impactos y vibraciones.  
Estas acciones se pueden dividir en dos tipos: 
9.1.1.- Concarga  
Es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo. Esta 
formada por el peso propio y la carga permanente. Sus magnitudes se determinan a 
lo largo del proyecto para cada elemento específico. 
El peso propio es la carga debida al peso del elemento resistente.  
La carga permanente es la debida a los pesos de todos los elementos 
constructivos, instalaciones fijas, etc…, que soporta el elemento. 
9.1.2.- Sobrecarga 
 Es la carga cuya magnitud y/o posición puede ser variable a lo largo del 
tiempo. Puede ser debida al uso o a la nieve. 
La sobrecarga de uso es la debida al peso de todos los objetos que pueden 
gravitar por el uso, incluso durante la ejecución. 
Será determinada para cada elemento específico a lo largo del proyecto. 
La sobrecarga de nieve es el peso de la nieve que puede llegar a acumularse 
sobre la superficie horizontal de la cubierta. Dicha carga se establece en función de 
la altura topográfica de cada población.  
9.2.- Acciones del viento 
Las acciones del viento se definen en la norma CTE DB-SE-AE y en la NTE-
ECV que divide España en diferentes zonas dependiendo de la intensidad del viento, 
por lo tanto, será la empleada en la ejecución del proyecto. 
Iván Fernández Romero  Universidad Pública de Navarra          
 
 12
Las acciones del viento producen esfuerzos en la estructura. El viento actúa en 
todas las direcciones pero, en su estudio en la edificación se considerará su acción en la 
dirección de los ejes principales. 
Conociendo la zona eólica, la situación topográfica, la altura del elemento, el tipo 
de edificación y la inclinación de la estructura se determinarán las cargas del viento, a 
las que habrá que aplicar un coeficiente eólico dependiendo de si el viento es de  
presión o de succión, y en cubiertas si es de barlovento o es de sotavento. Las cargas de 
viento se determinarán para cada elemento a lo largo del proyecto. 
9.3.- Acciones térmicas 
Se producen por las variaciones dimensionales sufridas por las estructuras debidas 
a las variaciones de temperatura. Para evitar que se produzcan solicitaciones 
considerables se establecen juntas de dilatación que dividen el edificio en varias partes. 
Las normas indican longitudes máximas de 50 m para estructuras metálicas.  
Por tanto, en este caso, al ser la dimensión máxima de 27,42m. < 50m., no será 
necesario colocar junta de dilatación. 
9.4.- Acciones sísmicas 
Son producidas por las aceleraciones de las sacudidas sísmicas. La norma 
encargada de su control es la NCSE-94. 
Para determinar si es necesaria su aplicación se tendrán en cuenta los siguientes 
datos: 
• Clasificación de las construcciones 
• Mapa de peligrosidad sísmica.  
• Aceleración sísmica básica. 
• Aceleración sísmica de cálculo. 
En edificios industriales no tiene gran importancia por varias razones: 
• España no presenta movimientos sísmicos de intensidad apreciable. 
• El peso del edificio es pequeño y las acciones horizontales a considerar 
también lo son. 
• Las solicitaciones que las acciones sísmicas producen en columnas y 
cimientos son inferiores a las del viento. 
No se considerarán las acciones sísmicas en la realización de este proyecto. 
 
 
10.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
10.1.- Normativa básica 
Son de obligado cumplimiento para todos los proyectos y obras de edificación. 
Para el proyecto y ejecución de estructuras de acero se han utilizado las siguientes 
normas: 
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• CTE DB SE Seguridad Estructural 
• CTE DB SE-AE Acciones en la edificación. 
• CTE DB SE-A Estructuras de acero en la edificación. 
Para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado: 
• EHE-08. 
10.2.- Normas tecnológicas 
Traducen de modo operativo los conceptos generales que establecen las Normas 
Básicas, Reglamentos e Instrucciones de obligado cumplimiento y aplicación general. 
No son de obligado cumplimiento, al poderse adoptar otras reglas y soluciones que 
cumplan las disposiciones básicas. 
Las relacionadas con la estructura de acero y utilizadas en la realización de este 
proyecto han sido: 
• NTE-ECG Estructuras. Cargas gravitatorias. 
• NTE-ECT Estructuras. Cargas de viento. 
 
 
11.- ELEMENTOS DE CÁLCULO 
Para calcular algunos elementos del proyecto ha sido necesario recurrir a un programa 
de ordenador de cálculo de estructuras debido a la complejidad que conlleva el efectuarlo 
manualmente.  
El programa utilizado para los cálculos ha sido CYPE, en concreto sus módulos 
Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D. Para su utilización y obtención de los resultados 
necesarios se han seguido unos determinados pasos que se explican a continuación: 
• Se introduce la geometría del elemento a calcular mediante nudos y barras. 
• Se indican las características de las uniones de las distintas barras, así como las 
de los distintos apoyos que pudiesen existir. 
• Se introducen las cargas actuantes definiendo el tipo, el valor, el vector unitario 
y la hipótesis en la que actúa cada una de las cargas.  
• Se introducen los perfiles que se creen idóneos como solución para el elemento 
a calcular.  
• Se  fijan las opciones de comprobación y las opciones de material que más 
interesen. 
• Se calculan las tensiones de las barras y se comprueba que los perfiles asignados 
son correctos. El ordenador se encarga de comprobar la resistencia, el pandeo y 
que la flecha máxima no supere los valores establecidos anteriormente. 
• Se realiza un análisis de los resultados obtenidos y se replantean los datos 
introducidos: perfiles, opciones de comprobación, materiales,… 
• Una vez realizado este análisis, se adopta la solución definitiva, obteniendo los 
listados y gráficos de los resultados. 
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Para el cálculo de las aguas pluviales y los diámetros de los colectores se ha utilizado 
un módulo de cálculo del programa Procedimientos Uno. 
 
 
12.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................783,38 
2.- CIMENTACIONES.........................................................................................5.692,70 
3.- ESTRUCTURA METÁLICA .......................................................................55.554,85 
4.- PINTURA........................................................................................................5.665,77 
5.- CUBIERTA ...................................................................................................12.832,55 
6.- PLUVIALES ...................................................................................................3.124,84 
7.- PUESTA A TIERRA.......................................................................................1.039,52 
8.- SEGURIDAD Y SALUD................................................................................2.359,80 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL...........................87.053,41 
Presupuesto Ejecución Material: 
El presupuesto total de Ejecución Material asciende a OCHENTA Y SIETE MIL 
CINCUENTA Y TRÉS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
10% Gastos Generales........................................................................................8.705,34 
6% Beneficio Industrial......................................................................................5.223,20 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (sin I.V.A.)...................................100.981,95 
18% IVA ............................................................................................................18.176,75 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ......................................................119.158,70 
Presupuesto de Contrata: 
El Presupuesto final de Contrata asciende a CIENTO DIECINUEVE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.  
 
 
13.- CONCLUSIONES 
El presente proyecto “Edificación de nave industrial para implantación de industria de 
artes gráficas” se realiza conforme a la Normativa marcada y siguiendo en todo momento 
con especial atención la Normativa sobre Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  
Y para que conste, firmo la presente memoria, así como el resto de documentos que la 
acompañan. 
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ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSÍCO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Iván Fernández Romero  Universidad Pública de Navarra          
 
 18
1.- DATOS DE LA OBRA 
 
 Introducción 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a 
la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones 
Mínimas en materia de Seguridad y Salud.  
 
 Deberes, obligaciones y compromisos 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos:  
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de 
protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del 
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte 
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo.  
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con 
el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario Realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos 
en el Capítulo IV de la presente Ley.  El empresario desarrollará una acción permanente 
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para 
la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
Modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la Realización 
del trabajo.  
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y 
el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
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cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, 
en su caso, contra cualquier otra persona.  
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  
 
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba Realizarse y convenientemente adaptados a 
tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con 
el fin de que:   
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de 
dicha utilización.   
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
Realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.   
 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos Realizados, sean necesarios. Los equipos 
de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.   
 
 Principios básicos 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece:   
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 
en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los 
riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  c) Combatir los riesgos en su 
origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  f) 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  g) Planificar la prevención, 
buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 
en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  i) 
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico.   
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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias 
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los 
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales 
solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a 
la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.   
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.   
 
Evaluación de los riesgos 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
Realizará, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, 
en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de 
los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo 
hiciera necesario, el empresario Realizará controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.   
 
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario Realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el 
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser Modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las 
medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.   
 
 Datos generales 
 
Descripción de la obra  
Las obras a Realizar consisten en el cubrimiento de las pistas de pádel en Lodosa 
Situación  
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Complejo deportivo El Medianil de Lodosa (Navarra)  
 
 Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 
 
Presupuesto de la obra  
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 87.053,41 € 
Plazo de ejecución de la obra  
El plazo de duración estimado de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud 
es de 2 meses. 
Personal previsto  
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 8 
operarios. 
Recurso preventivo 
El recurso preventivo será a cargo del Contratista. 
 
2.- FASES DE OBRA 
 
 Identificación de riesgos 
 
 FASES DE OBRA 
ACTUACIONES PREVIAS 
Vallado de obra 
Se delimitará el recinto y se Realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del 
inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán 
resistentes y tendrán una altura de 2,00 m. 
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4,50 m, deberá 
separarse la entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra. 
Replanteo 
Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de 
madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
Excavación zanjas 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se Realizarán los trabajos propios de 
excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de 
excavación exigida por el proyecto a Realizar. 
Zapatas 
Se utilizarán este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto y los 
cálculos Realizados en los mismos, como método más seguro para la sustentación de la 
obra y las cargas provenientes de la estructura. 
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Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y 
las paredes de la misma esten limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y 
paredes de la excavación. 
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su 
desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se Realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue. 
 
ESTRUCTURAS - ACERO - MONTAJES INDUSTRIALIZADOS 
Estructura metálica electrosoldada 
Este trabajo es la ejecución de montajes industrializadas que se han de Realizar con 
perfilería metálica electrosoldada, tal como se indica en el proyecto de ejecución. 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :  
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y 
montaje de elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica 
en el proyecto. 
Estructura metálica atornillada 
Este trabajo es la ejecución de montajes industrializados que se han de Realizar con 
perfilería metálica atornillada, tal como se indica en el proyecto de ejecución. 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :  
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y 
montaje de elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica 
en el proyecto. 
Vigas y correas 
Colocación en la estructura de las vigas y correas que se Realizan con perfilería metálica, 
tal como se indica en el proyecto de ejecución. 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :  
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y 
montaje de elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica 
en el proyecto. 
 
INSTALACIONES DE SALUBRIDAD 
Alcantarillado - Conductos de PVC 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del 
sistema completo de alcantarillado mediante tubos de PVC, conforme se especifica el 
proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno 
de zanjas y las pruebas de servicio: Para ello se Realizará la zanja y la excavación de la 
misma conforme se indica en los planos para los diferentes tramos de conducción. Se 
verterá sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada. Se colocará 
la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. Se rellenará la 
zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su 
aplastamiento. Se rellenará la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos 
mayores de 8 cm y apisonada. En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 
100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. 
Saneamiento - Bajantes de PVC 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de 
saneamiento para evacuación de aguas conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
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Se incluyen las operaciones de la colocación de tuberías, sujeción de las mismas, uniones y 
las pruebas de servicio. Para ello se colocará el tubo y piezas especiales que serán de PVC. 
Las uniones se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una 
holgura en el interior de la copa. La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12 cm 
mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a 
intervalos no superiores de 150 cm, tal como se especifica en el proyecto. 
CUBIERTAS 
Tejados, Placas Y Aleaciones ligeras 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de cobertura del 
edificio con chapas lisas o nervadas de aleaciones ligeras, sobre los planos de cubierta 
definidos en el proyecto; proporcionando las chapas, lisas o conformadas, la estanquidad de 
la cubierta. 
Las chapas se empezarán a colocar de alero a cumbrera, empresillando las uniones y 
efectuando el redobón o engatillado en el sentido contrario a la dirección del viento.  
Las uniones transversales de las chapas se harán coincidir con los rastreles de expansión y 
se harán con engatillado sencillo para pendientes mayores del 35% y doble para superiores. 
Los rastreles se fijarán al mortero de relleno de senos por medio de puntas redondas de 
cabeza plana rayada, de acero, clavadas a ambos lados del rastrel, al tresbolillo.  
Los rastreles quedarán colocados en dirección normal a la línea de máxima pendiente para 
permitir la dilatación longitudinal de las chapas. 
Se colocará mortero de cemento para el relleno de senos entre rastreles, quedando 
enrasados con la cara superior de los mismos. 
Sobre el mortero se extenderá una imprimación de base asfáltica. 
 
REVESTIMIENTOS 
Pinturas PlásticaS 
Se consideran incluidas en esta unidad de obra de pinturas al plástico, las operaciones: 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Se Realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. 
A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 
impregnando, los poros de la superficie del soporte. Se Realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. 
Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 
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 MEDIDAS DE EMERGENCIA EN OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- EQUIPOS TÉCNICOS 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que 
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del 
Real Decreto 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o 
cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales 
indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra 
en que se encuentran. 
 
 
 
 
 
DESCUBRIMIENTO DE 
LA EMERGENCIA 
CONATO DE 
EMERGENCIA 
EMERGENCIA 
GENERAL 
ALARMA ATAQUE MANUAL EMITIR ALARMA 
EXTINCIÓN 
INSPECCIÓN DE 
LA ZONA 
REPOSICIÓN  DE 
MEDIOS 
UTILIZADOS 
FIN DE LA 
EMERGENCIA 
INTERENCIÓN 
TRABAJADORES 
FORMADOS 
EVACUACIÓN DE 
LA OBRA 
INTERVENCIÓN 
DEL SERVICIO 
EXTERIOR 
ENCUENTRO EN 
EL EXTERIOR DE 
LA OBRA 
REPOSICIÓN 
DE MEDIOS 
UTILIZADOS 
FIN DE LA 
EMERGENCIA 
CONTROL DE 
AUSENCIAS 
FIN DE LA 
EMERGENCIA 
NO
SÍ
NO SÍ
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 Maquinaria de obra 
 
 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVADORA 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos este equipo preferentemente para trabajos en los que la excavación está por 
encima de la superficie donde se asienta la máquina. 
La capacidad de los mismos varía de 200 a 3000 litros, y permite excavar y cargar en 
terrenos blandos, arenas etc. así como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con 
explosivos. 
Medidas preventivas 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de 
la máquina. Se prohíbe en la zona la Realización de trabajos o la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá Realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la excavadora. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
PALA CARGADORA 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que 
son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o 
neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos 
brazos articulados, Realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta 
distancia y descarga de materiales. 
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
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Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables 
en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas. 
 
Medidas preventivas 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 
BOMBA DE HORMIGONADO 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido 
desde la hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar. 
Principales operaciones: transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola 
operación). 
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento 
constructivo evitando hacerlo por los medios tradicionales y en consecuencia los riesgos 
que conllevan. 
 
Medidas preventivas 
a) Medidas preventivas de carácter general. 
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con 
experiencia. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -
cono de Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para 
un trabajo de carácter puntual. 
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El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba 
estén bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente 
instalados. 
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a 
terceros. 
 
 
b) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de 
bombeo, el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia 
con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito. 
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores 
inmovilizados. 
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada. 
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está 
en marcha. 
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de 
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los 
trabajos que hagan falta. 
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien. 
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse 
que está desconectado. 
No intentar Modificar los mecanismos de protección eléctrica. 
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la 
cañería con un medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de 
accidentes importantes. 
Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos 
bajo presión de seguridad. 
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bar lo siguiente: 
-Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta 
presión. 
-Realizar una prueba de seguridad al 30% por encima de su presión normal de 
servicio. 
-Comprobar y cambiar si hace falta, cada 1000 m3 bombeados, las uniones, juntas y 
los codos. 
-Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de 
accidentes por taponamiento. 
 
CAMIÓN HORMIGÓNERA 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se 
considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se Realiza en una 
planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la 
parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Medidas preventivas 
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a) Secuencia de operaciones a Realizar el conductor para cubrir un ciclo completo con 
seguridad: 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo 
debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de 
hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los 
mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la 
cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte 
para asegurar una mezcla adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga 
subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se descargará el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de 
canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la 
planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto 
ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 
b) Medidas preventivas de carácter general: 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. 
En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que 
se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así 
mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para 
observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 
aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 
suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre 
máxima de 50 mm de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de 
conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar 
estando el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 
Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, 
etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan 
romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con 
franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, 
tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el 
eje trasero como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
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Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por 
otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 
autorizados para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad 
mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad 
y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar 
poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la 
misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre 
y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en 
quien delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que 
ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de 
las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 
atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para 
evitar que este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para 
evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 
haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas 
colgando del exterior. 
Cuando el suministro se Realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y 16%, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 
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calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. 
En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner 
el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante 
calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo 
que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido 
uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan 
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en 
todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 
nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de 
los taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%. 
 
 PEQUEÑA MAQUINARIA 
VIBRADOR 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada 
con el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán eléctricos. 
 
Medidas preventivas 
Las operaciones de vibrado se Realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material del hormigonado o 
agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
SOLDADURA ELÉCTRICA 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 
conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno 
de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se 
provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de 
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soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. La superficie exterior de los porta-
electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. Los bornes de 
conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán 
cuidadosamente aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 
tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo 
y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en 
corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en 
que opera el trabajador. 
 
Medidas preventivas 
Los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
Se suspenderá la soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias (prevenir riesgo 
eléctrico). 
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 
Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la 
soldadura. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves e irreparables en los ojos. 
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
No tocar las piezas recientemente soldadas (pueden producirle quemaduras serias). 
Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del 
puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. 
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 
Pida que le indiquen el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo (evitar 
tropiezos). 
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor 
diferencial.  
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que 
reparen el grupo o se deberá utilizar otro. 
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o 
comida, o desplazamiento a otro lugar). 
Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-
hembra y estancas de intemperie.  
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Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de 
empalme. 
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite en tales casos que se las cambien, evitará accidentes.  
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos 
termorretráctiles-. 
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Cerciorarse antes de trabajar del buen aislamiento de las pinzas porta-electrodos y los 
bornes de conexión. 
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo; manténgase alejado de 
los mismos y procure que el local este bien ventilado. 
 
 Medios auxiliares 
 
 ANDAMIOS EN GENERAL 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de 
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá 
ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones 
se Realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser Realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite 
para la Realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate.  
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 
etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, 
vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de 
enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él 
con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los 
restantes trabajadores de la obra. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 
a) 0,60 metros si se utiliza sólo para sostener personas y no para depositar materiales. 
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b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para 
el desbaste e igualado de piedras. 
Medidas preventivas 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o Modificados sustancialmente bajo 
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para 
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
a) Comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que 
se trate. 
b) Seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 
c) Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos que entrañen las operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción 
que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos 
años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se 
desplacen accidentalmente se deberán utilizar Andamios normalizados: 
a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante 
respecto al Proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo 
en la que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las 
instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.  
b) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique 
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando 
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -. 
 
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
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d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 
vuelco. 
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la Realización de los trabajos. 
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm en prevención de caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por plataformas sobre andamios, para evitar caídas. 
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
Realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, 
y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el 
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a Realizar, ser adecuadas a las cargas que 
hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las 
plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se 
desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso 
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección 
colectiva contra caídas. 
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con 
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
s) Se determinarán e instalarán previo al montaje los puntos de anclaje a los que se sujetará. 
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, 
quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello: 
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a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras Modificaciones, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, u otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a 
su estabilidad. 
 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos 
años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra. 
 
4.- EPIS 
 
Del análisis de riesgos laborales Realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen 
una serie de riesgos que se deben resolver con equipos de protección individual (EPIs), 
cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para ellos por la normativa 
vigente, se detallan a continuación. 
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un 
folleto informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 
5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en 
esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos 
con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de 
obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 
 Vallado de obra 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la 
obra. 
 
Medidas preventivas: 
 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes 
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal. 
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El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier 
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga 
demasiado grande, se tendrá en cuenta: 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán Realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 
 
 Señalización 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, 
marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros. En los planos que se 
adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con 
principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 
a) fácil percepción, visible, llamativa, para llegar al 
interesado. 
2) las personas que la perciben, ven lo que significa. 
Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización; se 
conoce su significado. 
 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan 
en la obra, como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 
supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
Medidas preventivas 
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de 
prevención adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el 
punto más alejado desde el que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o 
facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o 
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas de 
tráfico rodado. 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para 
evitar errores o confusiones. 
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La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.). 
Deberán Realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen 
estado y la correcta aplicación de las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social", queda redactado de la siguiente forma: 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y 
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y 
las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 
Sistema de Formación e Información. 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, Realizar dicha 
formación, la cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de 
prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando 
registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá: 
 
Los procedimientos seguros de trabajo. 
Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas. 
El uso correcto de los EPIS que necesita. 
La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
La señalización utilizada en obra. 
Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
Los teléfonos de interés.  
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6.- MATERIALES 
 
 Áridos y rellenos 
 
 ÁRIDOS 
Tipología y Características 
Peso específico: 1,7 kg/dm3 
Formas disponibles en obra: A montón           
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
Los áridos en esta obra se utilizan para: la utilización de los áridos en la obra se concentra 
prácticamente en la Realización de los morteros, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
La utilización de los áridos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los áridos deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material 
acopiado.  
En especial en épocas de lluvia se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen 
por la obra. 
Medidas preventivas a adoptar 
En la recepción de este material: La Dirección Técnica de esta obra exigirá la Realización 
de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del material de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor 
acredita de modo satisfactorio su calidad. 
Durante su transporte por la obra: Se transportará desde su lugar de acopio y 
almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o contenedores que 
garanticen su estabilidad. 
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas 
a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas 
garantías de seguridad. 
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes 
de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el 
desplome del material. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los 
EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Tipo de Acopio: A montón 
 
 
 ARENAS 
Tipología y Características 
Peso específico: 1,2 a 1,6 kg/dm3 
Formas disponibles en obra: a montón           
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
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Las arenas en esta obra se utilizan para: la Realización de morteros y hormigones no 
estructurales. 
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
La utilización de las arenas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas 
prácticas. 
Las arenas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con 
las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del 
material acopiado.  
En especial en épocas de lluvia se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen 
por la obra. 
 Medidas preventivas a adoptar 
En la recepción de este material: La Dirección Técnica de esta obra exigirá la Realización 
de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del material de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor 
acredita de modo satisfactorio su calidad. 
Durante su transporte por la obra: Se transportará desde su lugar de acopio y 
almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o contenedores que 
garanticen su estabilidad. 
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas 
a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas 
garantías de seguridad. 
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes 
de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el 
desplome del material. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los 
EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad. Su manipulación y forma de 
empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena 
práctica y de la Dirección de Obra. 
Tipo de Acopio: A montón 
 
 
 Aglomerantes 
 
 CEMENTO 
Tipología y Características 
Peso específico: 1,6  kg/dm3 
Formas disponibles en obra: en sacos           
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
Los cementos en esta obra se utilizan para: la Realización de Morteros y Hormigones no 
estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.  
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
Los riesgos principales por manipulación del cemento son: Dermatosis, Blefaritis y 
Conjuntivitis. 
La utilización de los cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas 
prácticas. 
Los cementos Modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y 
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grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de 
tales afecciones. 
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en 
la manipulación de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños 
cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre 
bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, 
para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su 
utilización será la correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la 
normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el 
mismo. 
Medidas preventivas a adoptar 
En la recepción de este material: 
La Dirección Técnica de esta obra exigirá la Realización de los ensayos adecuados a su 
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de 
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la Realización de estos ensayos. 
Durante su transporte por la obra: 
Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de 
utilización se Realizará en contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán 
las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si 
las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las 
debidas garantías de seguridad. 
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de 
sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Los operarios deberán protegerse del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y 
de cremas. 
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es 
necesario que dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del 
cemento. 
En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico 
lo antes posible. 
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas 
apropiadas. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Lugar de almacenaje:  Según los planos 
Tipo de Acopio: Paletizado en sacos 
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(1) MORTEROS 
 
 MORTERO DE CEMENTO 
Tipología y Características 
Peso específico: 1,8 kg/dm3 
Formas disponibles en obra:   En sacos           
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para: Realización de pasta utilizada en 
diferentes operaciones. 
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, 
Blefaritis y Conjuntivitis. 
La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de 
buenas prácticas. 
Los cementos Modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y 
grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de 
tales afecciones. 
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en 
la manipulación de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños 
cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre 
bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, 
para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su 
utilización será la correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la 
normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el 
mismo. 
Medidas preventivas a adoptar 
En la recepción de este material:  
La Dirección Técnica de esta obra exigirá la Realización de los ensayos adecuados a su 
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de 
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la Realización de estos ensayos. 
Durante su transporte por la obra: 
Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y 
contenedores seguros. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, 
equipos y medios utilizada para su transporte por la obra. 
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de 
sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Los operarios se protegerán del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es 
necesario que dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del 
cemento. 
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En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico 
lo antes posible. 
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas 
apropiadas. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Lugar de almacenaje:  Según los planos 
Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos / Árido: A montón 
 
 Hormigones 
 
 
 HORMIGÓN ARMADO 
 Tipología y Características 
Peso específico: 2,3 kg/dm3 
Formas disponibles en obra: en masa           
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
 Los hormigones armados en esta obra se utilizan para: la Realización de los diferentes 
elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del 
cemento: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
La utilización de los hormigones y armados deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de 
buenas prácticas. 
Los cementos que forman parte del hormigón Modifican el aspecto de la piel, produciendo 
espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de 
tales afecciones. 
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en 
la manipulación de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños 
cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
Los riesgos principales por manipulación de las armaduras son debidos a sobreesfuerzos en 
su manipulación. 
Se prestará especial atención al acopio de las armaduras, haciendolo sobre bases estables, 
solidas y resistentes,  ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material por 
rodadura de los mismos.  
No acopiarlo nunca  las armaduras sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera 
necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera. 
La utilización de las armaduras en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar 
barras. Se mostrará especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir : 
Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. 
Deberá en tales casos protegerse los ojos. 
Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de 
polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, 
medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se 
indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 
Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las 
manos. 
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Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá 
informarse a los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 Medidas preventivas a adoptar 
En la recepción de este material: 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún 
riesgo o peligro por deficiencias de resistencia en el hormigón armado utilizado en los 
mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la recepción del hormigón : 
La Dirección Técnica de esta obra exigirá la Realización de los ensayos adecuados a su 
recepción en obra que garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto y siendo responsable de que el control de recepción se efectúe 
tomando las muestras necesarias, y Realizando los ensayos de control precisos. 
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia 
deberá ser Realizado durante la entrega.  
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en 
que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas 
para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 
El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, 
el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del 
tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil en la 
obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido. 
Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que partidas de 
armaduras acreditan la posesión de un dispositivo o un CC-EHE, así como deberán llevar 
también el certificado especifico de adherencia e ir acompañada del oportuno certificado de 
garantía del fabricante en el que se indiquen los valores límites de las diferentes 
características, que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE. 
Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobara, que la partida 
de armaduras va acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la 
composición química, características mecánicas y características geométricas, justificando 
que el acero cumple las exigencias establecidas en la  EHE. Además irán acompañadas del 
certificado específico de adherencia. 
Durante su transporte : 
Durante el transporte por la obra del armado: 
El transporte suspendido de armaduras debe Realizarse por colgado mediante eslingas bien 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la 
sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea estable. 
En el transporte la armadura, se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del 
suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. 
El transporte se Realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de 
elevación y otros medio de trasporte utilizados. 
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas 
a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas 
garantías de seguridad. 
Durante el transporte por la obra del hormigón: 
1º- Desde la central a la obra : 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que 
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las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. Aspecto importante 
desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los 
trabajadores de la obra. 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra 
sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el 
asiento en cono de Abrams es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar 
aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el 
elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de 
aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de 
reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos. 
No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales 
resistentes y evidentemente de la seguridad de los propios trabajadores de la obra. 
 2º- Por la obra: 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en 
el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, 
que durará hasta finalizar la descarga de este. 
Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de 
utilización se Realizará en contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán 
las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si 
las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las 
debidas garantías de seguridad. 
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de 
sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las 
estructuras de hormigón armado en la obra: 
A) Hormigonado en tiempo frío: 
En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta 
y ocho horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 
cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, se Realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la 
resistencia Realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a +5º C.  
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya 
temperatura sea inferior a 0º C. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del 
Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, 
en especial los que contienen Ion cloro. 
Cuando el hormigonado se Realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 
una temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 
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Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las 
antes citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con 
ella mientras su temperatura sea superior a 40º C. 
Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización 
de relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos 
de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la 
velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el 
riesgo de helada. 
Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe 
protegerse mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para 
el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo 
caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 
B) Hormigonado en tiempo caluroso: 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del 
hormigón, y para reducir la temperatura de la masa. 
Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o 
moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol. 
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del 
viento, para evitar que se deseque. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que 
previa autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar 
el agua, amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 
Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las 
indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., 
asegurándose que no tengan ningún efecto nocivo sobre la fábrica. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Se Realizara cada trabajo por personal cualificado. 
El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los 
trabajos. 
Durante el acopio o almacenamiento del armado: 
Estarán delimitados los espacios para el acopio y la elaboración de las armaduras de barras 
corrugadas. 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de 
paso de cargas suspendidas, que quedarán acotadas. 
Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la 
atmósfera ambiente. 
Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. 
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado: 
Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y 
estabilidad. 
Los trabajos en las partes superiores se Realizarán desde castillete o andamio, nunca desde 
escaleras. 
El desencofrado se Realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en 
ellas; y solo después se apilarán convenientemente. 
En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la 
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caída fortuita de alguna de ellas; su colocación y aplomado se Realizará desde castillete o 
andamio, siempre que la altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose 
el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las placas, se 
distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde 
de huecos. 
Durante el armado: 
La utilización del armado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el 
personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación 
manual de cargas pesadas. 
Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de 
guantes, casco y calzado de seguridad. 
Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a 
distinto nivel. Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la 
caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o de los EPIs necesarios para 
impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 
El transporte suspendido de armaduras debe Realizarse por colgado mediante eslingas bien 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la 
sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea estable. 
El armado se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afino de la 
colocación se hará desde el exterior. 
Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y 
manejo, manteniendo la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y 
habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de 
seguridad. No podrán utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que 
previamente no hayan sido autorizados por el coordinador de seguridad. 
Durante el vertido del hormigón :  
Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y 
evitar así excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las 
consiguientes consecuencias. 
Vertido manual por medio de carretillas : 
Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas. 
Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con 
demasiada pendiente, con saltos o escurridizas.  
Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías 
de estabilidad. seguridad. 
Vertido manual por medio de paleo y cubos :  
Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones. 
Vertido manual por medio de tolvas y canaletas  desde camión: 
Antes de comenzar el vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
Se prohibirá el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 
Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha 
atrás, estas maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 
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trabajadores. 
Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que 
se puedan ocasionar sobre las canaletas que no desequilibren el sistema. 
Cuando el hormigonado se efectúe mediante tolvas, su cierre será perfecto y se comprobará 
siempre, antes de su traslado al punto de aplicación. 
Vertido por medios mecánicos: Bombeo:  
El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor 
tamaño, por falta de fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto. 
Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la 
pérdida de presión, y posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, 
golpeando distintas secciones de la tubería.  
Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos: 
    1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.  
    2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la 
tubería.  
    3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas. 
    4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de 
salida de los áridos puede ser causa de accidente. 
En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado:  
Los operarios encargados de la fabricación o manejo del hormigón, deberán protegerse 
convenientemente del contacto con dicho material, mediante el uso de guantes,  de cremas 
y de calzado de seguridad. 
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es 
necesario que dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del 
cemento. 
En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico 
lo antes posible. 
Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, 
se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial según 
el Reglamento Electrónico para Baja Tensión, y para su puesta a tierra se consultará la 
NTE  - IEP-Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra-. Los conductores de estas 
instalaciones y elementos, serán de tipo antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante 
de suficiente resistencia mecánica. 
Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o por viento de velocidad 
superior a 50 km/h. 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las 
Ordenanzas Municipales. 
Tipo de Acopio: Transitorio 
 
 Acero 
 
 CHAPA 
 Tipología y Características 
Peso específico : 7,8  kg/dm3 
Formas disponibles en obra: en chapas          
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Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
 Las chapas metálicas en esta obra se utilizan para: Realizar la estructura, según el proyecto 
de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
Los riesgos principales por manipulación de las chapas metálicas son debidos a 
sobreesfuerzos en su manipulación. 
Los riesgos por montaje de la estructura metálicos, son debidos a quemaduras por las 
soldaduras.  
La utilización de las chapas metálicas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas 
prácticas. 
Se prestará especial atención al acopio de las mismas, ya que pueden dar lugar a caídas y 
desmoramientos de material.  
La utilización de chapas metálicas en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar 
las mismas. Se mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir: 
-Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas 
agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 
-Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible 
inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente 
las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha 
maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 
-Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en 
las manos. 
-Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, 
deberá informarse a los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 Medidas preventivas a adoptar 
Con objeto de garantizar que la colocación de las chapas metálicas no suponen ningún 
riesgo o peligro por deficiencias deberán seguirse las siguientes medidas preventivas: 
-La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que las chapas metálicas poseen el 
marcado CE.  
-Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la 
Realización de los ensayos adecuados que garanticen la calidad de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. 
-Antes de colocar las chapas metálicas en la estructura se examinarán éstas y se 
apartarán las que presenten deterioros.  
-La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes 
(en especial de aparatos eléctricos). 
-Para proceder a la colocación y soldado de las chapas metálicas se precisará 
autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las 
indicaciones del proyecto. 
Durante su transporte por la obra: 
-El transporte suspendido de las chapas debe Realizarse por colgado mediante 
eslingas bien enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo 
efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea 
estable. 
-No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su 
transporte por la obra. 
-Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando 
convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material 
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pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.  
-No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación 
de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso 
de cargas suspendidas, que quedarán acotadas. 
El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los 
trabajos. 
La utilización de las chapas metálicas, su traslado y puesta en obra requiere esfuerzo para el 
personal que las manipula. 
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 
Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un 
mal apilamiento de las chapas metálicas, para ello se evitará trabajar y circular por las 
inmediaciones del acopio de los mismos. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de las chapas metálicas irán provistos 
de guantes, casco, calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso. 
Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
La disposición de las chapas metálicas pueden implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. 
Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los 
mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída 
(arnés de seguridad, calzado antideslizante). 
Para la colocación de las chapas metálicas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo 
la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal 
caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
Las chapas metálicas se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, 
calidades y procedencias. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Se utilizarán medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. 
No podrán utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no 
hayan sido autorizados por el coordinador de seguridad. 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las 
Ordenanzas Municipales. 
Tipo de Acopio: A montón 
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 BARRAS ACERO CORRUGADO 
Tipología y Características 
Peso específico:  7,85 kg/dm3 
Formas disponibles en obra: barras            
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
 Las barras de acero corrugado en esta obra se utiliza para: la Realización del armado de 
los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
Los riesgos principales por manipulación de las barras de acero corrugado son debidos a 
sobreesfuerzos en su manipulación. 
La utilización de las barras de acero corrugado deberá hacerse siguiendo las reglas usuales 
de buenas prácticas. 
Se prestará especial atención al acopio de las mismas, haciéndolo sobre bases estables, 
sólidas y resistentes,  ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material por 
rodadura de los mismos.  
No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario 
inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera. 
La utilización de barras de acero corrugado en la obra implica la necesidad, en ocasiones, 
de cortar barras. Se mostrará especial atención durante el corte de las mismas ya que puede 
producir : 
Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas 
agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 
Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de 
polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, 
medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se 
indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 
Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las 
manos. 
Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá 
informarse a los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
Medidas preventivas a adoptar 
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En la recepción de este material: 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún 
riesgo o peligro por deficiencias de resistencia de las barras de acero corrugadas utilizado 
en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la recepción de las 
mismas : 
Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que partidas de 
barras de acero corrugadas acreditan la posesión de un dispositivo o un CC-EHE, así como 
deberán llevar también el certificado especifico de adherencia e ir acompañada del 
oportuno certificado de garantía del fabricante en el que se indiquen los valores límites de 
las diferentes características, que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas 
en la EHE. 
Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobara, que la 
partida de barras de acero corrugadas van acompañadas de los resultados de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y características 
geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias establecidas en la EHE. 
Además irán acompañadas del certificado específico de adherencia. 
Durante su transporte por la obra: 
El transporte suspendido de armaduras debe Realizarse por colgado mediante eslingas bien 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la 
sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea estable. 
En el transporte la armadura de barras  de acero corrugadas, se protegerá adecuadamente 
contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. 
El transporte se Realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de 
elevación y otros medio de trasporte utilizados. 
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas 
a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas 
garantías de seguridad. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Estarán delimitados los espacios para el acopio y la elaboración de las armaduras de barras  
de acero corrugadas. 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de 
paso de cargas suspendidas, que quedarán acotadas. 
El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los 
trabajos. 
La utilización de las barras de acero corrugadas, su traslado y puesta en obra requiere de 
esfuerzos para el personal que las manipula. Deberá instruirse sobre el manejo y elevación 
manual de cargas pesadas. 
Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de 
guantes, casco y calzado de seguridad. 
Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a 
distinto nivel. Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la 
caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o de los EPIs para impedir la 
caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 
Las armaduras de barras  de acero corrugadas se introducirán en las zanjas y zapatas 
totalmente terminadas y el afino de la colocación se hará desde el exterior. 
Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y 
manejo, manteniendo la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y 
habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
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Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la 
atmósfera ambiente. 
Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades, diámetros y 
procedencias. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Se utilizarán medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. 
No podrán utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no 
hayan sido autorizados por el coordinador de seguridad. 
Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas 
Municipales. 
Tipo de Acopio: A montón. 
 
 PERFILES METÁLICOS 
Tipología y Características 
Peso específico : 7,8  kg/dm3 
Formas disponibles en obra: en perfiles 
Peso aproximado del material de obra: kg 
Volumen  aproximado del material de obra: m3 
 Los perfiles metálicos en esta obra se utilizan para: Realizar la estructura, según el proyecto 
de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
Los riesgos principales por manipulación de los perfiles metálicos son debidos a 
sobreesfuerzos en su manipulación. 
Los riesgos por montaje de la estructura con perfiles metálicos, son debidos a quemaduras 
por las soldaduras.  
La utilización de los perfiles metálicos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de 
buenas prácticas. 
Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y 
desmoramientos de material.  
La utilización de perfiles metálicos en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar 
los mismos. Se mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir : 
-Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas 
agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 
-Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible 
inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir 
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para 
manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad 
y salud. 
-Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores 
en las manos. 
-Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, 
deberá informarse a los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 Medidas preventivas a adoptar 
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Con objeto de garantizar que la colocación de los perfiles metálicos no suponen ningún 
riesgo o peligro por deficiencias deberán seguirse las siguientes medidas preventivas : 
-La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que los perfiles metálicos poseen 
el marcado CE.  
-Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la 
Realización de los ensayos adecuados que garanticen la calidad de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. 
-Antes de colocar los perfiles metálicos en la estructura se examinarán éstos y se 
apartarán los que presenten deterioros.  
-La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes 
(en especial de aparatos eléctricos). 
-Para proceder a la colocación y soldado  de los perfiles metálicos se precisará 
autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las 
indicaciones del proyecto. 
Durante su transporte por la obra: 
-El transporte suspendido de los perfiles metálicos debe Realizarse por colgado 
mediante eslingas bien enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, 
debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto 
transportado sea estable. 
-No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su 
transporte por la obra. 
-Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando 
convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material 
pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.  
-No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación 
de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso 
de cargas suspendidas, que quedarán acotadas. 
El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los 
trabajos. 
La utilización de los perfiles metálicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos 
para el personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación 
manual de cargas pesadas. 
Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un 
mal apilamiento de los perfiles metálicos, para ello se evitará trabajar y circular por las 
inmediaciones del acopio de los mismos. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de los perfiles metálicos irán provistos 
de guantes, casco, calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso. 
Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
La disposición de los perfiles metálicos puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. 
Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los 
mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o de los EPIs necesarios para impedir la caída 
(arnés de seguridad, calzado antideslizante). 
Para la colocación de los perfiles metálicos se cuidará su transporte y manejo, manteniendo 
la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal 
caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
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Los perfiles metálicos se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, 
calidades y procedencias. 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Se utilizarán medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. 
No podrán utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no 
hayan sido autorizados por el coordinador de seguridad. 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
Tipo de Acopio: A montón 
 
 Pinturas 
 
 PINTURAS 
Tipología y Características 
Formas disponibles en obra: envases 
Volumen  aproximado del producto en la obra: m3 
La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento, la preparación 
de las pinturas, en su caso, y la aplicación de las pinturas. 
Las pinturas en esta obra se utilizan para: Realización de operaciones diversas, según 
proyecto de ejecución, siendo entre otras: pintura sobre muros, tabiques, techos. 
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
La utilización de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas 
prácticas. 
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su 
utilización será la correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la 
normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con 
los envases de las mismas. 
Medidas preventivas a adoptar 
En la recepción de este material : 
La Dirección Técnica de esta obra exigirá la Realización de los ensayos adecuados a su 
recepción en obra que garanticen la calidad del producto de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de 
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la Realización de estos ensayos. 
Durante su transporte por la obra: 
Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de 
utilización se Realizará en contenedores y bateas debidamente acopiados.  
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
En términos generales deberá tenerse presente: 
a) El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación, entre otras cosas 
para evitar deslumbramientos o cambios bruscos de luminosidad que puedan causar 
cansancio visual. 
b) En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
c) El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas 
las capas finales y éstas puedan extenderse formando una película uniforme. 
d) En la preparación de los soportes se utilizarán medios auxiliares autorizados por el 
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Coordinador de Seguridad. 
e) Si hay riesgo de caída se evitará mediante la colocación de protecciones colectivas: 
Redes de seguridad. 
f) Deberán utilizarse máquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad. 
g) La aplicación de las pinturas se Realizará solo sobre los elementos para los que está 
recomendado por el fabricante. 
h) Las pinturas deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo 
máximo de aplicación especificado por el fabricante. 
i) Se evitarán las posturas inadecuadas, y se protegerá convenientemente los ojos en 
evitación de salpicaduras durante la aplicación de las mismas. 
j) La ejecución se Realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto 
o en su defecto con arreglo a las instrucciones del fabricante. 
k) Para la aplicación de las pinturas,  los locales de trabajo deberán estar iluminados 
adecuadamente. 
l) Para la aplicación de las pinturas, los locales de trabajo deberán estar ventilados 
adecuadamente, empleándose en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por 
el fabricante. 
m) Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de 
calor, fuego o chispa que pueda provocar un accidente. 
n) Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación de los productos. Para ello deberá 
señalizarse convenientemente la zona de seguridad. 
Ñ) Se prestará especial atención al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el 
local está bien ventilado y su temperatura es la adecuada. 
o) Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización 
de las pinturas y disolventes utilizados. 
p) Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de 
guantes. 
q) En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico 
lo antes posible. 
r) Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
EN LAS PINTURAS AL TEMPLE 
Este tipo de pinturas se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales. 
Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado 
una imprimación selladora y un lijado para reparar los resaltos e imperfecciones. 
Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y 
los EPIs apropiados para evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los 
huecos verticales y horizontales convenientemente. 
Por último se aplicará el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso 
deberán quedar con aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con temple picado 
tendrán un acabado rugoso. 
 
PINTURAS PLÁSTICAS 
Se Realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos 
puntos donde haya grietas u oquedades. Para el lijado se utilizarán herramientas y útiles 
apropiados para ello. 
Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora seguida de otras de acabado 
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.  
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Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de 
fondo, se Realizará una proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y 
no separadas. 
Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y 
los EPIs apropiados para evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los 
huecos verticales y horizontales convenientemente. 
 
PINTURAS A LA CAL 
Su utilización se Realizará preferentemente en los paramentos exteriores. 
Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para 
trabajar en altura. 
Esta pintura se Realizará diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose 
posteriormente. En caso de que el soporte sea muy liso se le añadirá a la lechada silicato 
sódico o aceites tratados así como sal gorda o alumbre con objeto de aumentar 
su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad. 
Para conocer los riesgos que entraña el uso de la cal deberán seguirse las indicaciones de la 
"Ficha técnica" correspondiente a la misma. 
Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y 
los EPIs apropiados para evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los 
huecos verticales y horizontales convenientemente al mismo nivel y a distinto nivel, 
protegiendo los huecos verticales y horizontales convenientemente. 
Tipo de Acopio: Envasado 
 
 
7.- SISTEMA DECIDIDO PARA CONTROLAR LA SEGURIDAD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el 
orden social", mediante el Artículo 10. Infracciones graves en materia de prevención de 
riesgos laborales: 
 
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y 
sanciones en el orden social" con la siguiente redacción: 
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en 
particular por carecer de un contenido Real y adecuado a los riesgos específicos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características 
particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los 
puestos de trabajo. 
b) Incumplir la obligación de Realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 
trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales.» 
 
Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 
Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad. Por otro, la implantación en obra de un 
sistema que permita Realizar el seguimiento de las diferentes unidades de obra, máquinas y 
equipos contemplados en el Plan de Seguridad.  
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Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:  
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad 
de que se trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad 
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de 
obra.  
b) Seguimiento de máquinas y equipos: 
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en 
la  Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente 
con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento 
riguroso del estado de la maquinaria de obra.  
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, 
etc. de la obra se Realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por 
parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura 
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, 
Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.  
d) Seguimiento de la entrega de EPIS: 
El control de entrega de equipos de protección individual se Realizará mediante la 
firma del documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y justifique 
dicho acto. 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o 
cambio de posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas 
establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde 
se detalla rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se Realizará con la frecuencia y periodicidad 
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de 
las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la 
eficacia de éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su 
presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de 
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 
 
8.- SISTEMA DECIDIDO PARA FORMAR E INFORMAR A LOS 
TRABAJADORES 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
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introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social", queda redactado de la siguiente forma: 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y 
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y 
las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 
Sistema de Formación e Información. 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, Realizar dicha 
formación, la cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de 
prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando 
registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá: 
 
Los procedimientos seguros de trabajo. 
Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas. 
El uso correcto de los EPIS que necesita. 
La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
La señalización utilizada en obra. 
Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
Los teléfonos de interés.  
 
 
9.- FICHAS 
 
 Oficios 
 
 TRABAJOS EN ZANJAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 
Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras estarán ferralladas en taller. 
Se colocarán los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación. 
Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el 
hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se Realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y 
lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Desplome de tierras. 
Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
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Caída de personas desde el borde los pozos. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
Electrocución. 
Caída de objetos en manipulación. 
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
Choques y golpes contra objetos móviles. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde los pozos y zanjas de 
cimentación. 
Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no 
Realizar las operaciones de atado en su interior. 
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no 
hormigonados. 
Se Realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero y de goma. 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 TRABAJOS EN POCERÍA Y RED DE SANEAMIENTO 
La pocería y la red de saneamiento se Realizarán a base de tubos de P.V.C. de diámetros 
diferentes hasta llegar a la acometida depuradora de oxidación total prefabricada, la cual 
desaguará en la acequia colindante con la parcela. 
En la zona de sótano, la red desagüe colgará del forjado de la planta baja. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
Dermatitis por contactos con el cemento. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El saneamiento y su acometida a la red general ejecútelo según los planos del proyecto 
objeto de éste Estudio de Seguridad y Salud. 
Los tubos para las conducciones acópielos en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero o de goma (o de P.V.C.). 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de iluminación autónoma. 
Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.  
Manguitos y polainas de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 TRABAJOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
El objeto de estos trabajos consiste en la ejecución de aquellos elementos estructurales que 
se han de Realizar con perfilería metálica y que se indican en el proyecto de ejecución. 
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas torre, y equipos de 
soldadura. 
El hormigón utilizado en obra para forjados será suministrado desde una Planta de 
Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Asimismo, se utiliza la grúa 
torre para el transporte de viguetas y armaduras en obra. 
Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de 
los accesos a obra de los operarios. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Golpes en general por objetos. 
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
Caída del soporte, vigueta o perfil metálico. 
Riesgos propios de la soldadura estudiada más adelante. 
Quemaduras. 
Proyección de chispas de soldadura. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Cortes al utilizar las sierras de mano. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Revise el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses Realice una revisión 
total de los mismos. 
No inicie las soldaduras sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura. 
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Disponga de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y 
calzado aislantes sin herrajes ni clavos. 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que habrá previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Antes de soldar las viguetas a las jácenas o vigas, disponga de los medios necesarios para 
conseguir que durante la soldadura se mantengan los perfiles metálicos fijos en su posición. 
Disponga de los medios necesarios para evitar, en lo posible, la permanencia de personas 
bajo cargas suspendidas y lluvia de chispas de la soldadura. 
Cuando no haya suficiente protección para Realizar las soldaduras se hará uso del arnés de 
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura. 
El izado de viguetas ejecútelas suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 
Advierta del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado. 
Evite pisar por los tableros excesivamente alabeados, que desechará de inmediato antes de 
su puesta. 
Camine apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
Instale listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
Instale barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
Esmere el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Extraiga los clavos o puntas existentes en la madera usada. 
Elimine los clavos sueltos o arrancados mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 
Cubra los huecos del forjado con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 
El acceso entre forjados Realícelos a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de Seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Mono de trabajo. 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 TRABAJOS EN SOLDADURA 
 
La soldadura se obtiene por fusión del metal de los elementos a soldar. 
Los procedimientos de soldaje utilizados sobre obra son los que siguen: 
a) Soldadura autógena al soplete. 
b) Soldadura al arco. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Contactos con los ojos. 
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Quemaduras. 
Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se originarán durante el corte y soldadura. 
Electrocuciones. 
Intoxicaciones o asfixia debida a los humos tóxicos o nocivos que se originan. 
Explosiones o incendios. 
Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los elementos que están 
fabricando o los que están ya elaborados. 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Maneje con seguridad las botellas de gas: Compruebe si están bien sujetas y fuera del 
camino de los transportes de la empresa y otros peligros. Coloque distante al equipo 
eléctrico de lugares calientes incluyendo lugares expuestos al sol. Cierre las válvulas de las 
mismas cuando interrumpan el trabajo por un tiempo superior a 15 minutos. Desconecte la 
boquilla y colóquela en la caja de herramientas. 
Emplee las boquillas adecuadas: Compruebe si las boquillas para soldadura o corte se 
hallan en buenas condiciones. Para encenderlas emplee el encendedor de fricción, no 
cerillas. Con ello evitará quemaduras en las manos. 
Tome medidas contra el fuego: Compruebe si todos los materiales inflamables están 
alejados o protegidos de las chispas (pantallas, lonas incombustibles, etc.). Tenga a mano 
un extintor. 
Asegúrese de que las conexiones estén seguras: Antes de utilizar un equipo de soldadura o 
corte autógeno, asegúrese que todas las conexiones de las botellas, reguladores y tubos 
flexibles estén bien hechas. Ajuste bien las conexiones, con una llave, antes de que sea 
utilizado el gas a presión y coloque a un lado del regulador antes de abrir las válvulas de la 
botella. Compruebe los tubos flexibles y las conexiones periódicamente, localizando las 
fugas con agua jabonosa. 
Lleve ropas protectoras: Lleve ropas que protejan contra las chispas y metal fundido, cuello 
cerrado y bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza 
cubierta, calzado de seguridad, polainas y un mandil protector. Lleve pantalones sin vueltas 
y gafas apropiadas. 
Utilice la presión correcta: Emplee la presión del gas correcta para el trabajo a efectuar. 
Consulte la escala de presiones. La utilización de una presión incorrecta puede ser la causa 
de un mal funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de la llama o explosiones, que 
puede deteriorar el interior del tubo flexible. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Mascarilla de protección. 
 
 TRABAJOS EN TEJADOS DE CHAPA 
Las placas serán atornilladas sobre las correas de acero laminado. 
Los encuentros y puntos singulares se resolverán con los elementos adecuados. 
Los canalones serán del mismo material e irán selladas sus juntas. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Sobreesfuerzos. 
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Quemaduras.                      
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Controle el riesgo de caída al vacío instalando redes de horca alrededor del edificio. 
Se tenderá, unido a dos -puntos fuertes- instalados en las limitesas, un cable de acero de 
seguridad en el que anclar el fiador del arnés de seguridad, durante la ejecución de las 
labores sobre los faldones de la cubierta. 
Controle el riesgo de caída de altura manteniendo los andamios metálicos apoyados en el 
cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar 
separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados 
o de las piezas especiales metálicas para formar plataformas de trabajo en andamios 
tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, 
(tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepase en 1 m. la cota de límite del 
alero. 
Controle el riesgo de caída de altura construyendo la plataforma descrita en la medida 
preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la 
fachada, no deje huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
Todos los huecos del forjado horizontal serán tapados con madera clavada durante la 
construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 
Ejecute el acceso a los planos inclinados mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 
m. la altura a salvar. 
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada resuélvela mediante 
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden 
horizontales. 
Las chapas galvanizadas debe izarlas mediante plataformas emplintadas mediante el 
gancho de la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son 
suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por derrame de la carga. 
Las chapas galvanizadas acópielas repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
Las chapas galvanizadas sueltas, (rotos los paquetes), debe izarlas mediante plataformas 
empuntadas y enjauladas en prevención derrames innecesarios. 
Descargue las chapas galvanizadas para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, 
sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
Quedarán suspendidos los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km. 
/h., En prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
Reparta los rollos de tela asfáltica uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para 
evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
Los faldones manténgalos libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma. 
Guantes de cuero impermeabilizados. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
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 Operadores de maquinaria de obra 
 
 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
EXCAVADORA 
Éste equipo cuya capacidad varía de 200 a 3000 litros permite excavar y cargar en terrenos 
blandos, arenas etc. así como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con explosivos. 
Éste equipo se utiliza preferentemente para trabajos en los que la excavación está por 
encima de la superficie donde se asienta la máquina. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Atropello. 
Vuelco de la máquina. 
Choque contra otros vehículos. 
Quemaduras. 
Atrapamientos. 
Caída de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Ruido propio y de conjunto. 
Vibraciones. 
                
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de Realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes 
o lesionarse. 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reincide el trabajo. 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación Realice las operaciones de servicio que necesite. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE 
ESTA MÁQUINA: 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 
Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la 
misma. 
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
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B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos 
Realizados que puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura 
limitadas o estrechas, 
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 
 
C) Al empezar el trabajo deberá: 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o 
conducciones en mal estado, etc. 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
Comprobar los niveles de aceite y agua. 
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar 
la visibilidad antes de poner en marcha la máquina. 
No dejar trapos en el compartimento del motor. 
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo 
y del acceso a la cabina. 
En invierno Realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. 
Utilizar para ello la caja de herramientas. 
 
D) Al arrancar la máquina deberá: 
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay 
alguien hacer que se aparte de sus inmediaciones. 
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
Verificar la regulación del asiento. 
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 
1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 
principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad 
o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 
E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 
No subir pasajeros. 
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando 
que no hay nadie trabajando en sus inmediaciones. 
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos 
previstos al efecto. 
Respetar en todo momento la señalización. 
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Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una 
barra horizontal. 
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no 
impedirá la visibilidad. 
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el 
radio de trabajo de la máquina. 
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado 
hacia la pendiente. 
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada 
lo suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento. 
No bajar de lado. 
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, 
tocando casi el suelo. 
Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una 
marcha puesta. 
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del 
suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
Cuando se Realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar 
oquedades. 
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que 
se han tomado las distancias mínimas de seguridad. 
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las 
sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias 
mínimas. 
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 
metros para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco 
al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias anteriores. 
 
F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento 
para no quedar salpicado con el carburante. 
Cerrar bien el tapón del depósito. 
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el 
suelo. 
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la 
máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar. 
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
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Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la 
cabina. 
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre 
mirando a la máquina. 
 
G) Al Realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 
Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo 
observará en todo momento.  
 
H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 
Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse 
sin frenos ni dirección.  
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para 
poner el motor en marcha.  
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  
 
I) Para el transporte de la máquina deberá: 
Estacionar el remolque en zona llana.  
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  
Quitar la llave de contacto.  
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  
 
J) Para Realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se 
inmovilizará adecuadamente.  
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
Aprender a utilizar los extintores.  
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  
 
K) Para Realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
NO FUMAR.  
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Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y 
colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismo.  
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y 
conocidos entre ellos.  
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 
cuando se Realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.  
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes 
de empezar el trabajo.  
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima 
del mismo.  
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  
 
L) Para Realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  
 
M) Para Realizar el examen de la máquina: 
La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente 
cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los 
dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.  
Todos estos exámenes los Realizará el encargado o personal competente designado por el 
mismo. El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de 
seguridad, el cual lo guardará el encargado.  
 
N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de 
drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.  
Tiene prohibido Realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  
 
RECUERDE SIEMPRE:  
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No Realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, 
conforme se especifica en el Real Decreto 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
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RECUERDE SIEMPRE:  
Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código 
Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.  
Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo 
deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le 
expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
BOMBA HORMIGONADO 
Las bombas se utilizan para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la 
hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar. 
Las principales ventajas de estas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del 
hormigón en una sola operación). 
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento 
constructivo cuando no es posible hacerlo por los medios tradicionales. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Vuelco por proximidad a taludes. 
Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos. 
Caída por planos inclinados. 
Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado. 
Golpes por objetos vibratorios. 
Atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 
Contactos con la corriente eléctrica. 
Rotura de la manguera. 
Caída de personas desde la máquina. 
Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera 
Sobreesfuerzos. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Medidas preventivas de carácter general. 
El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia 
determinada de un talud en función de los materiales de que se componga.  Se recomienda 
una separación de 3 metros. 
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con  
experiencia. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
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La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -
cono de Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para 
un trabajo de carácter puntual. 
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba 
estén bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente 
instalados. 
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a 
terceros. 
En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de hormigonado, 
se procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de suministro o bien se 
instalarán obstáculos que eviten que el tubo haga contacto con  la línea en tensión. En todo 
caso, se respetarán las distancias de seguridad. 
Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido con 
cuerdas atadas a la boca de salida. 
El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores. 
Medidas preventivas a seguir por el equipo de bombeo. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de 
bombeo, el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia 
con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito. 
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores 
inmovilizados. 
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada. 
Antes de iniciar el vertido del hormigón se Realizará una revisión de todas las juntas y 
uniones de la manguera. 
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está 
en marcha. 
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de 
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los 
trabajos que hagan falta. 
No trabajar con  situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien. 
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse 
que está desconectado. 
No intentar Modificar los mecanismos de protección eléctrica. 
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la 
cañería con un medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de 
accidentes importantes. 
Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos 
bajo presión de seguridad. 
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo 
siguientes. 
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión. 
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de 
servicio. 
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, 
juntas y los codos. 
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes 
por taponamientos. 
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PROHIBICIONES en esta obra para Ud. a los operadores de la máquina: 
Tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tienen prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de 
drogas. 
Tienen prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tienen prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.  
Tienen prohibido Realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
Tienen prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  
 
RECUERDE SIEMPRE:  
Que Uds. se encuentran en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No Realicen actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, 
conforme se especifica en el Real Decreto 1627/97.  Cumplan las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código 
Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.  
Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo 
deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le 
expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Buzo de trabajo. 
Casco de seguridad. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Botes de seguridad impermeables 
Delantal impermeable. 
Guantes impermeabilizados. 
Calzado de seguridad. 
Zapatos adecuados para conducir. 
 
CAMIÓN HORMIGONERA 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para este fin. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la 
parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección 
o mezcla se Realiza en una planta central. 
 
RIESGOS: 
A) Durante la carga:  
Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no 
ser recogidos por la tolva de carga. 
 
B) Durante el transporte:  
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Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, 
rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de 
hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 
Atropello de personas. 
Colisiones con otras máquinas. 
Vuelco del camión. 
Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
 
C) Durante la descarga:  
Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta 
de salida por no seguir normas de manutención. 
Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas 
ajenas próximas a la operación descarga de hormigón. 
Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
Golpes con el cubilote de hormigón. 
 
Riesgos indirectos: 
 
A) Generales:  
Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor 
humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de 
conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 
reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o 
mal hinchado de los mismos.) 
Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, 
etc., por un fallo técnico o humano. 
Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 
pendientes. 
 
B) Durante la descarga:  
Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un 
mal manejo del sistema de transporte utilizado. 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de 
transporte. 
Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas 
descarga. 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja 
vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este 
baja para ser cargado. 
 
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:  
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante 
los trabajos de inspección y limpieza. 
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Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. 
Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático 
utilizado para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 
Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y 
grasa acumulados en el suelo. 
Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o 
atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles. 
Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
 
D) Durante el mantenimiento del camión:   
Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada 
durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del 
camión. 
Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas 
utilizadas en la reparación de los vehículos. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
A) Aquí le describimos la secuencia de operaciones que deberá Realizar Ud. como 
conductor del camión para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad 
: 
1- Ponga en marcha el camión y enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo 
debajo de la tolva descarga de la planta de hormigonado. 
2-Bájese del mismo e indique al operario de la planta de hormigonado la cantidad de 
hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y 
la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga, llene el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba esté cargada suena una señal acústica con lo que Ud. pondrá la cuba en 
la posición de mezcla y procederá a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llegue a la obra, gire la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 
asegurar una mezcla adecuada. 
6- Mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para 
ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Proceda a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la 
ayuda de canaletas. 
8- Limpie con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua lo introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la 
planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta descargue el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha 
ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. 
En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que 
se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así 
mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para 
observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 
aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 
suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre 
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máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de 
conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar 
estando el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 
Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, 
etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan 
romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con 
franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, 
tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el 
eje trasero como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por 
otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 
autorizados para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad 
mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y 
se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner 
las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la 
misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre 
y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en 
quien delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que 
ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de 
las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 
atrapamientos entre ambos elementos. 
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Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para 
evitar que este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para 
evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 
haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas 
colgando del exterior. 
Cuando el suministro se Realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si 
el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor 
hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de 
forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar 
hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el 
freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante 
calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo 
que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido 
uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan 
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en 
todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 
nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de 
los taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de 
drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.  
Tiene prohibido Realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
Tiene prohibido transportar a nadie fuera de la cabina.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  
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RECUERDE SIEMPRE:  
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No Realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, 
conforme se especifica en el Real Decreto 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le 
indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
RECUERDE SIEMPRE:  
Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código 
Penal) derivado de la inobservancia de esta advertencia.  
Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo 
deberá quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le 
expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión). 
Botas impermeables. 
Guantes impermeables. 
Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 
 
 Operadores de pequeña maquinaria 
 
 VIBRADORES 
Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada. 
Los que se utilizan en esta obra será: Eléctricos. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Descargas eléctricas. 
Caídas desde altura durante su manejo. 
Caídas a distinto nivel del vibrador. 
Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
Vibraciones. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables. 
Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica 
del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Ropa de trabajo. 
Casco de seguridad. 
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Botas de goma. 
Guantes de seguridad. 
Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 SOLDADURA ELÉCTRICA 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 
conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno 
de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se 
provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de 
soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, 
estarán aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de 
soldadura estarán cuidadosamente aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 
tensiones superiores a la tensión de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el 
electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios 
en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto 
en que opera el trabajador. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída desde altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos entre objetos. 
Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
Quemaduras. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Proyección de partículas. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Mantenga en todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
Suspenda los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
Tiene prohibido expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 
Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
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No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta 
pinzas evitará accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. 
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad, (para desplazamientos por la obra). 
Yelmo de soldador. 
Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Arnés de seguridad. 
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10.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 Botiquín: 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 Asistencia a accidentados: 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido 
y adecuado transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
 Reconocimiento médico: 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad 
en los casos que la misma no provenga de la red de abastecimiento de la población.  
 
 Prevención de riesgos de daños a terceros 
 
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que en cada caso requiera. 
 Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 
a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
Igualmente se pondrán todos los medios necesarios para garantizar la seguridad del tránsito 
peatonal y rodado en las zonas de obra. Para ello será obligatorio que las zanjas se 
encuentren perfectamente señalizadas, en especial en horas fuera de trabajo, así como 
disponer antes del inicio de la obra de un acopio suficiente de tableros y chapones con que 
cubrir las zanjas para permitir el paso peatonal y de vehículos. 
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En la zona de la carretera será obligatorio disponer de señalización luminosa nocturna así 
como la señalización preceptiva de la aproximación a la obra. 
 
 Centros asistenciales más cercanos 
 
Teléfono de urgencia: 112. 
A fin de garantizar una rápida intervención de los servicios médicos de urgencia, se 
colocará en lugares visibles un directorio de teléfonos de urgencia y direcciones de los 
centros asistenciales más cercanos a la obra. 
 
El centro asistencial más próximos para la 
prestación de asistencia primaria es: 
CENTRO DE SALUD DE 
LODOSA 
C/de los Fueros, 15 
31580 LODOSA 
Teléfono: 948-662300 
 
El centro de asistencia especializada para 
casos de lesiones de mayor gravedad es 
HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN 
C/ Santa Soria nº22  
31200 Estella 
Teléfono: 848-435000 
 
 
Para casos de gravedad se deberá acudir a: 
HOSPITAL DE NAVARRA 
C/ Irunlarrea, 3 
31008 Pamplona 
Teléfono: 848-422100 
 
 
 Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Se dispondrán vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados, para un máximo de 8 
trabajadores, incluida la mano de obra de limpieza y conservación de dichas instalaciones. 
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
-
- Sin coeficientes de combinación
-
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
(g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
(g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
(g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 26.600 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 26.600 7.500 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 13.300 8.830 - - - - - - Empotrado
N6 6.780 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 6.780 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N8 6.780 26.600 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 6.780 26.600 7.500 - - - - - - Empotrado
N10 6.780 13.300 8.830 - - - - - - Empotrado
N11 13.560 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 13.560 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N13 13.560 26.600 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 13.560 26.600 7.500 - - - - - - Empotrado
N15 13.560 13.300 8.830 - - - - - - Empotrado
N16 20.340 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 20.340 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N18 20.340 26.600 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 20.340 26.600 7.500 - - - - - - Empotrado
N20 20.340 13.300 8.830 - - - - - - Empotrado
N21 27.120 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 27.120 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N23 27.120 26.600 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 27.120 26.600 7.500 - - - - - - Empotrado
N25 27.120 13.300 8.830 - - - - - - Empotrado
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
n G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
a·t
(m/m°C)
g
(kg/dm³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.78 0.300 825688.07 2803.26 1.2e-005 7.85
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Listados
Cubierta para Pistas de Padel en Lodosa Fecha: 17/08/10
Página 4
Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 N1/N2 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N3/N4 N3/N4 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N2/N5 N2/N5 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N4/N5 N4/N5 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N6/N7 N6/N7 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N8/N9 N8/N9 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N7/N10 N7/N10 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N9/N10 N9/N10 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N11/N12 N11/N12 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N13/N14 N13/N14 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N12/N15 N12/N15 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N14/N15 N14/N15 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N16/N17 N16/N17 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N18/N19 N18/N19 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N17/N20 N17/N20 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N19/N20 N19/N20 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N21/N22 N21/N22 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N23/N24 N23/N24 HEB-300 (HEB) 7.50 0.70 0.65 7.50 7.50
N22/N25 N22/N25 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
N24/N25 N24/N25 HEA-450 (HEA) 13.37 0.14 1.10 1.85 13.37
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22 y N23/N24
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25 y N24/N25
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HEB-300, (HEB) 149.10 85.50 25.94 25166.00 8563.00 192.00
2 HEA-450, (HEA) 178.00 94.50 41.19 63722.00 9465.00 265.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N3/N4 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N2/N5 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N4/N5 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N6/N7 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N8/N9 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N7/N10 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N9/N10 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N11/N12 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N13/N14 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N12/N15 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N14/N15 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N16/N17 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N18/N19 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N17/N20 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N19/N20 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N21/N22 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N23/N24 HEB-300 (HEB) 7.50 0.112 877.83
N22/N25 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
N24/N25 HEA-450 (HEA) 13.37 0.238 1867.68
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil
(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEB
HEB-300 75.00 1.118 8778.26
75.00 1.118 8778.26
HEA
HEA-450 133.66 2.379 18676.78
133.66 2.379 18676.78
Acero
laminado
208.66 3.497 27455.04
2.2.- Resultados
2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
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2.2.1.1.1.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -8.414 -0.127 -4.472 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.837 0.009 0.649 0.000 0.000
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -0.837 -0.127 -0.649 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 8.414 0.009 4.472 0.000 0.000
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -3.827 -61.533 -0.874 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.827 8.613 0.874 0.000 0.000
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -14.575 -0.201 -7.296 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.277 0.019 1.089 0.000 0.000
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -3.277 -0.201 -1.089 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 14.575 0.019 7.296 0.000 0.000
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -7.654 -100.014 -1.747 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 7.654 14.986 1.747 0.000 0.000
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -14.575 -0.201 -7.296 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.277 0.004 0.506 0.000 0.000
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -3.277 -0.201 -0.506 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 14.575 0.004 7.296 0.000 0.000
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -7.654 -100.014 -1.747 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 7.654 6.915 1.747 0.000 0.000
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -14.575 -0.201 -7.296 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.277 0.019 1.089 0.000 0.000
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -3.277 -0.201 -1.089 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 14.575 0.019 7.296 0.000 0.000
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -7.654 -100.014 -1.747 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 7.654 14.986 1.747 0.000 0.000
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -8.414 -0.127 -4.472 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.837 0.009 0.649 0.000 0.000
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -0.837 -0.127 -0.649 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 8.414 0.009 4.472 0.000 0.000
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.000 -3.827 -61.533 -0.874 -0.000 -0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.827 8.613 0.874 0.000 0.000
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2.2.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.2.1.2.1.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.711 -1.895 -14.589 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 5.239 9.383 4.754 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.475 0.050 -9.118 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.274 5.865 1.317 0.000 0.000
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -5.239 -1.895 -4.754 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.711 9.383 14.589 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.274 0.050 -1.317 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.475 5.865 9.118 0.000 0.000
N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -2.455 -2.918 -23.715 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 8.516 14.374 6.829 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.806 -0.385 -14.822 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 5.323 8.984 2.240 0.000 0.000
N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -8.516 -2.918 -6.829 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 2.455 14.374 23.715 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -5.323 -0.385 -2.240 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.806 8.984 14.822 0.000 0.000
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.763 -1.838 -23.715 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 8.516 14.374 4.905 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.373 0.290 -14.822 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 5.323 8.984 1.037 0.000 0.000
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -8.516 -1.838 -4.905 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.763 14.374 23.715 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -5.323 0.290 -1.037 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.373 8.984 14.822 0.000 0.000
N16 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -2.455 -2.918 -23.715 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 8.516 14.374 6.829 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.806 -0.385 -14.822 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 5.323 8.984 2.240 0.000 0.000
N18 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -8.516 -2.918 -6.829 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 2.455 14.374 23.715 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -5.323 -0.385 -2.240 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.806 8.984 14.822 0.000 0.000
N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.711 -1.895 -14.589 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 5.239 9.383 4.754 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.475 0.050 -9.118 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.274 5.865 1.317 0.000 0.000
N23 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -5.239 -1.895 -4.754 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.711 9.383 14.589 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.274 0.050 -1.317 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.475 5.865 9.118 0.000 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
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2.2.2.- Barras
2.2.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
2.2.2.1.1.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N1/N2 Acero laminado Nmín -8.303 -8.155 -8.007 -7.859 -7.711 -7.563 -7.415 -7.266 -7.118
Nmáx 2.229 2.317 2.404 2.492 2.580 2.668 2.755 2.843 2.931
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674
Vzmáx 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -13.016 -8.655 -4.488 -0.844 -1.770 -3.478 -5.186 -6.894 -8.603
Mymáx 5.063 3.355 1.647 0.960 4.558 8.894 13.275 17.657 22.039
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N3/N4 Acero laminado Nmín -8.303 -8.155 -8.007 -7.859 -7.711 -7.563 -7.415 -7.266 -7.118
Nmáx 2.229 2.317 2.404 2.492 2.580 2.668 2.755 2.843 2.931
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822
Vzmáx 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -5.063 -3.355 -1.647 -0.960 -4.558 -8.894 -13.275 -17.657 -22.039
Mymáx 13.016 8.655 4.488 0.844 1.770 3.478 5.186 6.894 8.603
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N2/N5 Acero laminado Nmín -5.359 -5.253 -5.182 -5.111 -5.005 -4.899 -4.828 -4.722 -4.651
Nmáx 2.105 2.134 2.153 2.172 2.201 2.230 2.249 2.278 2.297
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.621 -5.555 -4.847 -4.139 -3.076 -2.015 -1.488 -0.932 -0.834
Vzmáx 2.735 2.223 1.881 1.551 1.140 0.729 0.455 0.698 1.282
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -22.039 -9.936 -4.418 -1.837 -4.095 -5.970 -6.761 -7.262 -7.138
Mymáx 8.603 3.632 1.444 5.130 11.217 15.787 17.676 19.229 19.081
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N4/N5 Acero laminado Nmín -5.359 -5.253 -5.182 -5.111 -5.005 -4.899 -4.828 -4.722 -4.651
Nmáx 2.105 2.134 2.153 2.172 2.201 2.230 2.249 2.278 2.297
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.621 -5.555 -4.847 -4.139 -3.076 -2.015 -1.488 -0.932 -0.834
Vzmáx 2.735 2.223 1.881 1.551 1.140 0.729 0.455 0.698 1.282
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -22.039 -9.936 -4.418 -1.837 -4.095 -5.970 -6.761 -7.262 -7.138
Mymáx 8.603 3.632 1.444 5.130 11.217 15.787 17.676 19.229 19.081
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N6/N7 Acero laminado Nmín -12.900 -12.752 -12.604 -12.456 -12.308 -12.160 -12.011 -11.863 -11.715
Nmáx 3.263 3.351 3.439 3.526 3.614 3.702 3.790 3.878 3.965
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692
Vzmáx 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -21.421 -14.251 -7.471 -1.715 -2.485 -4.893 -7.301 -9.709 -12.117
Mymáx 7.146 4.738 2.330 1.874 7.518 14.637 21.849 29.060 36.272
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N8/N9 Acero laminado Nmín -12.900 -12.752 -12.604 -12.456 -12.308 -12.160 -12.011 -11.863 -11.715
Nmáx 3.263 3.351 3.439 3.526 3.614 3.702 3.790 3.878 3.965
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568
Vzmáx 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -7.146 -4.738 -2.330 -1.874 -7.518 -14.637 -21.849 -29.060 -36.272
Mymáx 21.421 14.251 7.471 1.715 2.485 4.893 7.301 9.709 12.117
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N7/N10 Acero laminado Nmín -8.820 -8.645 -8.528 -8.412 -8.237 -8.062 -7.946 -7.771 -7.654
Nmáx 2.950 2.985 3.009 3.033 3.068 3.103 3.127 3.162 3.186
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -10.898 -9.143 -7.977 -6.812 -5.063 -3.316 -2.514 -1.778 -1.766
Vzmáx 3.690 3.079 2.671 2.265 1.669 1.073 0.675 1.447 2.398
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -36.272 -16.387 -7.814 -4.330 -5.753 -8.502 -9.670 -10.426 -10.266
Mymáx 12.117 5.331 3.493 9.155 18.766 26.099 29.092 31.647 31.403
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N9/N10 Acero laminado Nmín -8.820 -8.645 -8.528 -8.412 -8.237 -8.062 -7.946 -7.771 -7.654
Nmáx 2.950 2.985 3.009 3.033 3.068 3.103 3.127 3.162 3.186
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -10.898 -9.143 -7.977 -6.812 -5.063 -3.316 -2.514 -1.778 -1.766
Vzmáx 3.690 3.079 2.671 2.265 1.669 1.073 0.675 1.447 2.398
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -36.272 -16.387 -7.814 -4.330 -5.753 -8.502 -9.670 -10.426 -10.266
Mymáx 12.117 5.331 3.493 9.155 18.766 26.099 29.092 31.647 31.403
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N11/N12 Acero laminado Nmín -12.900 -12.752 -12.604 -12.456 -12.308 -12.160 -12.011 -11.863 -11.715
Nmáx 2.251 2.338 2.426 2.514 2.602 2.690 2.777 2.865 2.953
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692
Vzmáx 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -21.421 -14.251 -7.471 -1.715 -1.858 -3.658 -5.458 -7.257 -9.057
Mymáx 5.342 3.542 1.742 1.874 7.518 14.637 21.849 29.060 36.272
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N13/N14 Acero laminado Nmín -12.900 -12.752 -12.604 -12.456 -12.308 -12.160 -12.011 -11.863 -11.715
Nmáx 2.251 2.338 2.426 2.514 2.602 2.690 2.777 2.865 2.953
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.920 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920
Vzmáx 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -5.342 -3.542 -1.742 -1.874 -7.518 -14.637 -21.849 -29.060 -36.272
Mymáx 21.421 14.251 7.471 1.715 1.858 3.658 5.458 7.257 9.057
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N12/N15 Acero laminado Nmín -8.820 -8.645 -8.528 -8.412 -8.237 -8.062 -7.946 -7.771 -7.654
Nmáx 2.204 2.240 2.263 2.287 2.322 2.357 2.381 2.416 2.440
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -10.898 -9.143 -7.977 -6.812 -5.063 -3.316 -2.514 -1.778 -1.766
Vzmáx 2.776 2.299 1.999 1.700 1.252 0.803 0.618 1.447 2.398
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -36.272 -16.387 -7.814 -4.330 -4.305 -6.365 -7.238 -7.799 -7.673
Mymáx 9.057 3.999 3.493 9.155 18.766 26.099 29.092 31.647 31.403
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N14/N15 Acero laminado Nmín -8.820 -8.645 -8.528 -8.412 -8.237 -8.062 -7.946 -7.771 -7.654
Nmáx 2.204 2.240 2.263 2.287 2.322 2.357 2.381 2.416 2.440
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -10.898 -9.143 -7.977 -6.812 -5.063 -3.316 -2.514 -1.778 -1.766
Vzmáx 2.776 2.299 1.999 1.700 1.252 0.803 0.618 1.447 2.398
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -36.272 -16.387 -7.814 -4.330 -4.305 -6.365 -7.238 -7.799 -7.673
Mymáx 9.057 3.999 3.493 9.155 18.766 26.099 29.092 31.647 31.403
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N16/N17 Acero laminado Nmín -12.900 -12.752 -12.604 -12.456 -12.308 -12.160 -12.011 -11.863 -11.715
Nmáx 3.263 3.351 3.439 3.526 3.614 3.702 3.790 3.878 3.965
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692 -7.692
Vzmáx 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -21.421 -14.251 -7.471 -1.715 -2.485 -4.893 -7.301 -9.709 -12.117
Mymáx 7.146 4.738 2.330 1.874 7.518 14.637 21.849 29.060 36.272
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N18/N19 Acero laminado Nmín -12.900 -12.752 -12.604 -12.456 -12.308 -12.160 -12.011 -11.863 -11.715
Nmáx 3.263 3.351 3.439 3.526 3.614 3.702 3.790 3.878 3.965
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568 -2.568
Vzmáx 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692 7.692
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -7.146 -4.738 -2.330 -1.874 -7.518 -14.637 -21.849 -29.060 -36.272
Mymáx 21.421 14.251 7.471 1.715 2.485 4.893 7.301 9.709 12.117
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N17/N20 Acero laminado Nmín -8.820 -8.645 -8.528 -8.412 -8.237 -8.062 -7.946 -7.771 -7.654
Nmáx 2.950 2.985 3.009 3.033 3.068 3.103 3.127 3.162 3.186
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -10.898 -9.143 -7.977 -6.812 -5.063 -3.316 -2.514 -1.778 -1.766
Vzmáx 3.690 3.079 2.671 2.265 1.669 1.073 0.675 1.447 2.398
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -36.272 -16.387 -7.814 -4.330 -5.753 -8.502 -9.670 -10.426 -10.266
Mymáx 12.117 5.331 3.493 9.155 18.766 26.099 29.092 31.647 31.403
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N19/N20 Acero laminado Nmín -8.820 -8.645 -8.528 -8.412 -8.237 -8.062 -7.946 -7.771 -7.654
Nmáx 2.950 2.985 3.009 3.033 3.068 3.103 3.127 3.162 3.186
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -10.898 -9.143 -7.977 -6.812 -5.063 -3.316 -2.514 -1.778 -1.766
Vzmáx 3.690 3.079 2.671 2.265 1.669 1.073 0.675 1.447 2.398
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -36.272 -16.387 -7.814 -4.330 -5.753 -8.502 -9.670 -10.426 -10.266
Mymáx 12.117 5.331 3.493 9.155 18.766 26.099 29.092 31.647 31.403
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N21/N22 Acero laminado Nmín -8.303 -8.155 -8.007 -7.859 -7.711 -7.563 -7.415 -7.266 -7.118
Nmáx 2.229 2.317 2.404 2.492 2.580 2.668 2.755 2.843 2.931
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674 -4.674
Vzmáx 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -13.016 -8.655 -4.488 -0.844 -1.770 -3.478 -5.186 -6.894 -8.603
Mymáx 5.063 3.355 1.647 0.960 4.558 8.894 13.275 17.657 22.039
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.938 m 1.875 m 2.813 m 3.750 m 4.688 m 5.625 m 6.563 m 7.500 m
N23/N24 Acero laminado Nmín -8.303 -8.155 -8.007 -7.859 -7.711 -7.563 -7.415 -7.266 -7.118
Nmáx 2.229 2.317 2.404 2.492 2.580 2.668 2.755 2.843 2.931
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822
Vzmáx 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674 4.674
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -5.063 -3.355 -1.647 -0.960 -4.558 -8.894 -13.275 -17.657 -22.039
Mymáx 13.016 8.655 4.488 0.844 1.770 3.478 5.186 6.894 8.603
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N22/N25 Acero laminado Nmín -5.359 -5.253 -5.182 -5.111 -5.005 -4.899 -4.828 -4.722 -4.651
Nmáx 2.105 2.134 2.153 2.172 2.201 2.230 2.249 2.278 2.297
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.621 -5.555 -4.847 -4.139 -3.076 -2.015 -1.488 -0.932 -0.834
Vzmáx 2.735 2.223 1.881 1.551 1.140 0.729 0.455 0.698 1.282
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -22.039 -9.936 -4.418 -1.837 -4.095 -5.970 -6.761 -7.262 -7.138
Mymáx 8.603 3.632 1.444 5.130 11.217 15.787 17.676 19.229 19.081
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 2.005 m 3.342 m 4.678 m 6.683 m 8.688 m 10.025 m 12.030 m 13.366 m
N24/N25 Acero laminado Nmín -5.359 -5.253 -5.182 -5.111 -5.005 -4.899 -4.828 -4.722 -4.651
Nmáx 2.105 2.134 2.153 2.172 2.201 2.230 2.249 2.278 2.297
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.621 -5.555 -4.847 -4.139 -3.076 -2.015 -1.488 -0.932 -0.834
Vzmáx 2.735 2.223 1.881 1.551 1.140 0.729 0.455 0.698 1.282
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -22.039 -9.936 -4.418 -1.837 -4.095 -5.970 -6.761 -7.262 -7.138
Mymáx 8.603 3.632 1.444 5.130 11.217 15.787 17.676 19.229 19.081
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
h: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que h £ 100 %.
Comprobación de resistencia
Barra
h
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 59.30 7.500 -7.118 0.000 -4.674 0.000 22.039 0.000 G Cumple
N3/N4 59.30 7.500 -7.118 0.000 4.674 0.000 -22.039 0.000 G Cumple
N2/N5 56.25 0.000 -5.359 0.000 -6.618 0.000 -22.039 0.000 G Cumple
N4/N5 56.25 0.000 -5.359 0.000 -6.618 0.000 -22.039 0.000 G Cumple
N6/N7 97.42 7.500 -11.715 0.000 -7.692 0.000 36.272 0.000 G Cumple
N8/N9 97.42 7.500 -11.715 0.000 7.692 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N7/N10 93.19 0.000 -8.820 0.000 -10.892 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N9/N10 93.19 0.000 -8.820 0.000 -10.892 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N11/N12 97.42 7.500 -11.715 0.000 -7.692 0.000 36.272 0.000 G Cumple
N13/N14 97.42 7.500 -11.715 0.000 7.692 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N12/N15 93.19 0.000 -8.820 0.000 -10.892 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N14/N15 93.19 0.000 -8.820 0.000 -10.892 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N16/N17 97.42 7.500 -11.715 0.000 -7.692 0.000 36.272 0.000 G Cumple
N18/N19 97.42 7.500 -11.715 0.000 7.692 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
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Comprobación de resistencia
Barra
h
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N17/N20 93.19 0.000 -8.820 0.000 -10.892 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N19/N20 93.19 0.000 -8.820 0.000 -10.892 0.000 -36.272 0.000 G Cumple
N21/N22 59.30 7.500 -7.118 0.000 -4.674 0.000 22.039 0.000 G Cumple
N23/N24 59.30 7.500 -7.118 0.000 4.674 0.000 -22.039 0.000 G Cumple
N22/N25 56.25 0.000 -5.359 0.000 -6.618 0.000 -22.039 0.000 G Cumple
N24/N25 56.25 0.000 -5.359 0.000 -6.618 0.000 -22.039 0.000 G Cumple
2.2.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
3.281 0.00 5.156 5.27 3.281 0.00 5.156 6.04
- L/(>1000) 5.156 L/(>1000) - L/(>1000) 5.156 L/(>1000)
N3/N4
3.281 0.00 5.156 5.27 3.281 0.00 5.156 6.04
- L/(>1000) 5.156 L/(>1000) - L/(>1000) 5.156 L/(>1000)
N2/N5
8.020 0.00 8.020 11.95 8.020 0.00 8.020 13.56
- L/(>1000) 8.020 L/(>1000) - L/(>1000) 8.020 L/(>1000)
N4/N5
8.020 0.00 8.020 11.95 8.020 0.00 8.020 13.56
- L/(>1000) 8.020 L/(>1000) - L/(>1000) 8.020 L/(>1000)
N6/N7
3.281 0.00 5.156 8.56 3.281 0.00 5.156 9.86
- L/(>1000) 5.156 L/782.3 - L/(>1000) 5.156 L/782.6
N8/N9
3.281 0.00 5.156 8.56 3.281 0.00 5.156 9.86
- L/(>1000) 5.156 L/782.3 - L/(>1000) 5.156 L/782.6
N7/N10
8.020 0.00 8.020 19.83 8.020 0.00 8.020 22.54
- L/(>1000) 8.020 L/674.2 - L/(>1000) 8.688 L/688.8
N9/N10
8.020 0.00 8.020 19.83 8.020 0.00 8.020 22.54
- L/(>1000) 8.020 L/674.2 - L/(>1000) 8.688 L/688.8
N11/N12
3.281 0.00 5.156 8.56 3.281 0.00 5.156 9.17
- L/(>1000) 5.156 L/782.3 - L/(>1000) 5.156 L/786.8
N13/N14
3.281 0.00 5.156 8.56 3.281 0.00 5.156 9.17
- L/(>1000) 5.156 L/782.3 - L/(>1000) 5.156 L/786.8
N12/N15
8.020 0.00 8.020 19.83 8.020 0.00 8.020 21.09
- L/(>1000) 8.020 L/674.2 - L/(>1000) 8.688 L/688.8
N14/N15
8.020 0.00 8.020 19.83 8.020 0.00 8.020 21.09
- L/(>1000) 8.020 L/674.2 - L/(>1000) 8.688 L/688.8
N16/N17
3.281 0.00 5.156 8.56 3.281 0.00 5.156 9.86
- L/(>1000) 5.156 L/782.3 - L/(>1000) 5.156 L/782.6
N18/N19
3.281 0.00 5.156 8.56 3.281 0.00 5.156 9.86
- L/(>1000) 5.156 L/782.3 - L/(>1000) 5.156 L/782.6
N17/N20
8.020 0.00 8.020 19.83 8.020 0.00 8.020 22.54
- L/(>1000) 8.020 L/674.2 - L/(>1000) 8.688 L/688.8
N19/N20
8.020 0.00 8.020 19.83 8.020 0.00 8.020 22.54
- L/(>1000) 8.020 L/674.2 - L/(>1000) 8.688 L/688.8
N21/N22
3.281 0.00 5.156 5.27 3.281 0.00 5.156 6.04
- L/(>1000) 5.156 L/(>1000) - L/(>1000) 5.156 L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N23/N24
3.281 0.00 5.156 5.27 3.281 0.00 5.156 6.04
- L/(>1000) 5.156 L/(>1000) - L/(>1000) 5.156 L/(>1000)
N22/N25
8.020 0.00 8.020 11.95 8.020 0.00 8.020 13.56
- L/(>1000) 8.020 L/(>1000) - L/(>1000) 8.020 L/(>1000)
N24/N25
8.020 0.00 8.020 11.95 8.020 0.00 8.020 13.56
- L/(>1000) 8.020 L/(>1000) - L/(>1000) 8.020 L/(>1000)
2.2.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY `l
N1/N2
x: 7.5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 3.2
x: 7.5 m
h = 56.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 9.5 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 59.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 59.3
N3/N4
x: 7.5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 3.2
x: 7.5 m
h = 56.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 9.5 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 59.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 59.3
N2/N5
x: 13.4 m
h = 0.5
x: 0 m
h = 1.7
x: 0 m
h = 54.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 8.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 56.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 56.3
N4/N5
x: 13.4 m
h = 0.5
x: 0 m
h = 1.7
x: 0 m
h = 54.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 8.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 56.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 56.3
N6/N7
x: 7.5 m
h = 1.0
x: 0 m
h = 5.0
x: 7.5 m
h = 93.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 15.7 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 97.4
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 97.4
N8/N9
x: 7.5 m
h = 1.0
x: 0 m
h = 5.0
x: 7.5 m
h = 93.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 15.7 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 97.4
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 97.4
N7/N10
x: 13.4 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 2.8
x: 0 m
h = 89.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 14.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 93.2
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 93.2
N9/N10
x: 13.4 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 2.8
x: 0 m
h = 89.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 14.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 93.2
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 93.2
N11/N12
x: 7.5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 5.0
x: 7.5 m
h = 93.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 15.7 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 97.4
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 97.4
N13/N14
x: 7.5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 5.0
x: 7.5 m
h = 93.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 15.7 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 97.4
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 97.4
N12/N15
x: 13.4 m
h = 0.5
x: 0 m
h = 2.8
x: 0 m
h = 89.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 14.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 93.2
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 93.2
N14/N15
x: 13.4 m
h = 0.5
x: 0 m
h = 2.8
x: 0 m
h = 89.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 14.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 93.2
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 93.2
N16/N17
x: 7.5 m
h = 1.0
x: 0 m
h = 5.0
x: 7.5 m
h = 93.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 15.7 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 97.4
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 97.4
N18/N19
x: 7.5 m
h = 1.0
x: 0 m
h = 5.0
x: 7.5 m
h = 93.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 15.7 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 97.4
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 97.4
N17/N20
x: 13.4 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 2.8
x: 0 m
h = 89.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 14.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 93.2
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 93.2
N19/N20
x: 13.4 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 2.8
x: 0 m
h = 89.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 14.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 93.2
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 93.2
N21/N22
x: 7.5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 3.2
x: 7.5 m
h = 56.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 9.5 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 59.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 59.3
N23/N24
x: 7.5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 3.2
x: 7.5 m
h = 56.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
h = 9.5 VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 7.5 mh = 59.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 59.3
N22/N25
x: 13.4 m
h = 0.5
x: 0 m
h = 1.7
x: 0 m
h = 54.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 8.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 56.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 56.3
N24/N25
x: 13.4 m
h = 0.5
x: 0 m
h = 1.7
x: 0 m
h = 54.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
h = 8.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
h < 0.1 N.P.(3) x: 0 mh = 56.3
h < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5) `l < 2.0 CUMPLEh = 56.3
Notación:
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
`l: Limitación de esbeltez
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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2.3.- Placas de anclaje
2.3.1.- Descripción
Descripción
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos
N1,N3,N6,N8,
N11,N13,N16,
N18,N21,N23
Ancho X: 650 mm
Ancho Y: 650 mm
Espesor: 22 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: 2(200x30x10.0)
8Ø32 mm L=50 cm
Prolongación recta
2.3.2.- Medición placas de anclaje
Pilares Acero Peso kp Totales kp
N1, N3, N6, N8, N11, N13,
N16, N18, N21, N23
 
 S275 
 
10 x 88.71
887.05
Totales 887.05
2.3.3.- Medición pernos placas de anclaje
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
N1, N3, N6, N8, N11, N13,
N16, N18, N21, N23
 
80Ø32 mm L=57 cm
 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
 
80 x 0.57
 
80 x 3.62
  45.92 289.91
Totales 45.92 289.91
3.- CIMENTACIÓN
3.1.- Elementos de cimentación aislados
3.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 y N1
Zapata cuadrada
Ancho: 275.0 cm
Canto: 60.0 cm
Sup X: 15Ø12c/18
Sup Y: 15Ø12c/18
Inf X: 15Ø12c/18
Inf Y: 15Ø12c/18
3.1.2.- Medición
Referencias: N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 y N1 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.65
15x2.35
39.75
35.29
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.65
15x2.35
39.75
35.29
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.65
15x2.35
39.75
35.29
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.65
15x2.35
39.75
35.29
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
159.00
141.16
 
141.16
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
174.90
155.28
 
155.28
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 y N1 10x155.28 10x4.54 10x0.76
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B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Totales 1552.80 45.38 7.56
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Datos de la obra
Separación entre pórticos: 6.78 m.
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 8.00 kg/m²
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m²
Sin cerramiento en laterales.
 
Normas y combinaciones
Perfiles conformados CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles laminados CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
 
Datos de viento
 
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
 
Zona eólica: B
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
Periodo de servicio (años): 50
Profundidad nave industrial: 27.12
Con huecos:
- Área izquierda: 203.40
- Altura izquierda: 4.00
- Área derecha: 203.40
- Altura derecha: 4.00
- Área frontal: 220.00
- Altura frontal: 4.00
- Área trasera: 220.00
- Altura trasera: 4.00
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior
    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior
    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior
    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior
 
Datos de nieve
 
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
 
Zona de clima invernal: 1
Altitud topográfica: 320.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
 
Hipótesis aplicadas:
    1 - N(EI): Nieve(estado inicial)
    2 - N(R) 1: Nieve(redistribución) 1
    3 - N(R) 2: Nieve(redistribución) 2
 
Aceros en perfiles
Tipo acero Acero Lim. elástico
kp/cm²
Módulo de elasticidad
kp/cm²
Aceros Conformados  S235 2396 2140673
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Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior
1 Dos aguas Luz izquierda: 13.30 m.
Luz derecha: 13.30 m.
Alero izquierdo: 7.50 m.
Alero derecho: 7.50 m.
Altura cumbrera: 8.83 m.
Pórtico rígido
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas Parámetros de cálculo
Tipo de perfil: ZF-200x2.5 Límite flecha: L / 250
Separación: 1.85 m Número de vanos: Dos vanos
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación
rígida
Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 99.76 %
Barra pésima en cubierta
Perfil: ZF-200x2.5
Material:  S235 
Y
Z
U
V
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
Iyz
(4)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
yg
(3)
(mm)
zg
(3)
(mm)
a(5)
(grados)
0.920, 20.340, 7.592 0.920, 13.560, 7.592 6.780 9.51 582.52 118.42 -194.45 0.20 1.98 3.20 20.0
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
(3) Coordenadas del centro de gravedad
(4) Producto de inercia
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario.
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 0.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.000 6.780 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz
pésima en cubierta b / t £ (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3)
x: 0 m
h = 99.8 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6)
x: 0 m
h = 14.3 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10)
CUMPLE
h = 99.8
Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
`l: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:
 
 h / t : 76.0
 
 
 b1 / t : 28.0
 
 
 c1 / t : 8.0
 
 
 b2 / t : 24.0
 
 
 c2 / t : 6.8
 
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:
 
 c1 / b1 : 0.286
 
 
 c2 / b2 : 0.283
 
Donde:
h: Altura del alma.  h : 190.00 mm
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 70.00 mm
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 20.00 mm
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 60.00 mm
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 17.00 mm
t: Espesor.  t : 2.50 mm
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.998
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.920, 20.340, 7.592,
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
+ : 1.285 t·m
Para flexión negativa:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 0.000 t·m
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:
 
 Mc,Rd : 1.288 t·m
 
Donde:
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.  Wel : 56.45 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.143
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.920, 20.340, 7.592,
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.847 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:
 
 Vb,Rd : 5.913 t
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 195.30 mm
t: Espesor.  t : 2.50 mm
f: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  f : 90.0 grados
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.
 
 fbv : 1271.66 kp/cm²
 
Siendo:
`lw: Esbeltez relativa del alma.
 
 `lw : 0.90
 
Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140672.78 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.8)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.9)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación
no procede.
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Comprobación de flecha
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Flecha: 64.16 %
Coordenadas del nudo inicial: 25.680, 0.000, 7.592
Coordenadas del nudo final: 25.680, 6.780, 7.592
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*V(180°) H1 a una
distancia 3.390 m del origen en el primer vano de la correa.
(Iy = 583 cm4) (Iz = 118 cm4)
Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m²
Correas de cubierta 16 119.45 4.49
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5.- CÁLCULO DE PLUVIALES 
 
5.1.- DATOS DEL PROYECTO 
 
 Tipo de uso del edificio: Privado 
 Situación Pluviométrica: Zona A Isoyeta: 50,00 mm/h 
 Periodo de Retorno: 10,00 
 Duración de la Lluvia: 10,00 
 Intensidad de la Lluvia: 153,00 
  
 Distancia máxima entre inodoro y bajante: 2,00 
 Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 1,50 
 Diámetro mínimo en derivaciones: 32,00 
 Diámetro mínimo en bajantes sin inodoro: 100,00 
 Diámetro mínimo en bajantes con inodoro: 50,00 
 Diámetro mínimo en colectores sin inodoro: 100,00 
 Diámetro mínimo en colectores sin inodoro: 50,00 
 Diámetro mínimo en canalones semicirculares: 100,00 
 
 
5.2.- MÉTODO DE CÁLCULO 
 
5.2.1.- TEORÍA PARA EL CÁLCULO 
 
5.2.1.1.- FLUJO EN LAS CONDUCCIONES HORIZONTALES. 
 
 El Flujo en las tuberías horizontales de desagüe depende de la fuerza de gravedad que 
es inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. 
  
 La formulación del flujo por gravedad, en condiciones estacionarias, la podemos 
tener mediante la ecuación de Manning: 
 
n
JRV
2
1
3
2
310 ⋅⋅= −  
 
Donde: 
V = velocidad del flujo, en m/s. 
R = Profundidad hidráulica media o radio hidráulico, en mm. 
J = Pendiente de la tubería en % (ó cm/m) 
n = Coeficiente de Manning. 
  
 
Si tenemos en cuenta que el causal es igual a: 
 
VSQ ⋅=  
 
Donde: 
     26
S = Superficie transversal del flujo de agua en m2. 
Q = Caudal volumétrico en m3/s. 
 
 
 Al combinar las dos ecuaciones anteriores, tendremos: 
 
2
1
3
2310 JR
n
SQ ⋅⋅⋅= −  
 
 
5.2.1.2.- FLUJO EN LAS CONDUCCIONES VERTICALES. 
 
 El flujo de agua en conducciones verticales depende esencialmente del caudal. A la 
entrada de un ramal en la columna, el agua es acelerada por la fuerza de gravedad y, 
rápidamente, forma una lámina alrededor de la superficie interna de la columna. Esta 
corona circular de agua y el alma de aire en su interior continúan acelerándose hasta que las 
pérdidas por rozamiento contra la pared igualan la fuerza de gravedad. Desde este 
momento, la velocidad de caída queda prácticamente constante. 
 
 De esta forma, podemos definir la velocidad terminal y la distancia del punto de 
entrada de agua a la cual se alcanza dicha velocidad de la siguiente forma: 
 
4.0
10 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅=
D
QVT  
 
217.0 TT VL ⋅=  
 
Donde: 
VT es la velocidad terminal en m/s. 
LT es la distancia terminal en m. 
Q es el caudal en Lits/sg. 
D es el diámetro interior en mm. 
 
 El caudal de agua puede expresarse en función del diámetro de la tubería “D” y de la 
relación “r” entre la superficie transversal de la lámina de agua y la superficie transversal 
de la tubería mediante la expresión: 
 
3
8
3
541015.3 DrQ ⋅⋅⋅= −  
 
 
5.2.2.- CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
 
Se aplicará un proceso de cálculo para un sistema separativo, es decir, se 
dimensionará la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de 
forma separada e independiente, para finalmente, mediante las oportunas conversiones, 
dimensionar un sistema mixto. 
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 Se utilizará el método de adjudicación de un número de unidades de desagüe (UD) a 
cada aparato sanitario y se considerará la aplicación del criterio de simultaneidad estimando 
el que su uso sea público o privado. 
 
 
5.2.2.1.-DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES 
 
5.2.2.1.1.- Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 
 
5.2.2.1.2.- Derivaciones individuales. 
 
 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en función del uso privado o público según la tabla 
siguiente: 
 
 
Unidades de desagüe 
UD 
Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual (mm.) Tipo de aparato sanitario 
Uso 
privado 
Uso 
publico 
Uso 
privado 
Uso 
publico 
     
Lavabo 1,0 2,0 32,0 40,0 
Bidet 2,0 3,0 32,0 40,0 
Ducha 2,0 3,0 40,0 50,0 
Bañera con ducha 3,0 4,0 40,0 50,0 
Bañera sin ducha 3,0 4,0 40,0 50,0 
Polibán 3,0 -- 40,0 -- 
Inodoro con cisterna 4,0 5,0 100,0 100,0 
Inodoro con fluxómetro 8,0 10,0 100,0 100,0 
Placa turca -- 8,0 -- 100,0 
Lavacuñas -- 6,0 -- 80,0 
Urinario de pedestal -- 4,0 -- 50,0 
Urinario Suspendido -- 2,0 -- 40,0 
Fregadero de cocina 3,0 6,0 40,0 50,0 
Fregadero de laboratorio -- 2,0 -- 40,0 
Lavadero 3,0 -- 40,0 -- 
Vertedero -- 8,0 -- 100,0 
Fuente para beber 0,5 0,5 25,0 25,0 
Sumidero sifónico 1,0 3,0 40,0 50,0 
Lavavajillas 3,0 6,0 40,0 50,0 
Lavadora 3,0 6,0 40,0 50,0 
Cuarto de baño (lavabo, 
inodoro con cisterna, bañera 
y bidet) 
7,0 -- 100,0 -- 
Cuarto de baño (lavabo, 
inodoro con fluxómetro, 
bañera y bidet) 
8,0 -- 100,0 -- 
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Unidades de desagüe 
UD 
Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual (mm.) Tipo de aparato sanitario 
Uso 
privado 
Uso 
publico 
Uso 
privado 
Uso 
publico 
Cuarto de aseo (lavabo, 
inodoro con cisterna y 
polibán) 
6,0 -- 100,0 -- 
Cuarto de aseo (lavabo, 
inodoro con fluxómetro y 
polibán) 
8,0 -- 100,0 -- 
 
 
5.2.2.1.3.- Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 
 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con 
la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura. 
 
 
5.2.2.1.4.- Ramales colectores 
 
Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector. 
 
Máximo número de Uds 
Diámetro mm.  
1 % 
Pendiente 
2 % 
 
4 % 
32 -- 1 1 
40 -- 2 3 
50 -- 6 8 
63 -- 11 14 
75 -- 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
 
 
5.2.2.1.5.- Bajantes de aguas residuales 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla siguiente en que se 
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el 
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diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será 
único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la 
bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 
Máximo número de Uds, 
para una altura de bajante 
de: 
Máximo número de Uds, en 
cada ramal para una altura 
de bajante de: Diámetro mm. Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas 
Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 1120 400 160 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
 
5.2.2.1.6.- Colectores horizontales de aguas residuales 
 
Mediante la utilización de la Tabla siguiente, obtenemos el diámetro en función del 
máximo número de UDs y de la pendiente. 
 
Máximo número de Uds 
Diámetro mm.  
1 % 
Pendiente 
2 % 
 
4 % 
50 -- 20 25 
63 -- 24 29 
75 -- 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3500 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
 
 
 
5.2.2.2.-DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES 
 
5.2.2.2.1.- Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 
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El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se establecerá en función 
de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia del mapa de intensidad 
pluviométrica. 
 
 
 
 
 
5.2.2.2.2.- Canalones. 
 
El caudal máximo admisible de los canalones de evacuación de aguas pluviales de 
sección semicircular, en función del diámetro y de la pendiente, viene determinado en la 
tabla siguiente: 
 
Max. Superficie de cubierta en 
proyección horizontal m2 
(Im=100mm/h) 
Max. Superficie de cubierta en 
proyección horizontal m2 
(Im=153,00mm/h) 
Diámetro 
nominal 
del 
canalón 
(mm.) 
 
1% 
Pendiente
2% 
 
4% 
 
1% 
Pendiente 
2% 
 
4% 
100 45 65 95 29,41 42,48 62,09 
125 80 115 165 52,29 75,16 107,84 
150 125 175 255 81,70 114,38 166,67 
200 260 370 520 169,93 241,83 339,87 
250 475 670 930 310,46 437,91 607,84 
 
     31
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
 
5.2.2.2.3.- Bajantes de aguas pluviales 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtendrá de la tabla siguiente: 
 
Diámetro 
nominal bajante 
(mm) 
Superficie en proyección 
horizontal servida, m2 (Im 
= 100mm/h) 
Superficie en proyección 
horizontal servida, m2 (Im 
= 153,00mm/h) 
50 65 42,48 
63 113 73,86 
75 177 115,69 
90 318 207,84 
110 580 379,08 
125 805 526,14 
160 1544 1.009,15 
200 2700 1.764,71 
 
 
5.2.2.2.4.- Colectores de aguas pluviales. 
 
Se utilizará la tabla siguiente que relaciona la superficie máxima proyectada 
admisible con el diámetro y la pendiente del colector. 
 
Max. Superficie de cubierta en 
proyección horizontal m2 
(Im=100mm/h) 
Max. Superficie de cubierta en 
proyección horizontal m2 
(Im=153,00mm/h) 
Diámetro 
nominal 
del 
colector 
(mm.) 
 
1% 
Pendiente
2% 
 
4% 
 
1% 
Pendiente 
2% 
 
4% 
90 125 178 253 81,70 116,34 165,36 
110 229 323 458 149,67 211,11 299,35 
125 310 440 620 202,61 287,58 405,23 
160 614 862 1228 401,31 563,40 802,61 
200 1070 1510 2140 699,35 986,93 1.398,69 
250 1920 2710 3850 1.254,90 1.771,24 2.516,34 
315 3090 4589 6500 2.019,61 2.999,35 4.248,37 
 
 
 
5.2.2.3.-DIMENSIONADO DE LA RED DE  VENTILACIÓN 
 
 La red de ventilación sirve, primariamente, como protección del sello hidráulico de 
un sistema de evacuación de aguas fecales. 
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 En las tuberías verticales y horizontales del sistema de evacuación, el agua fluye en 
contacto con el aire. Por efecto de la fricción entre agua y aire, éste circula prácticamente a 
la misma velocidad que el agua. 
 
 Cuando, por efecto de la inmisión en el flujo de agua de otro caudal, o por efecto del 
salto hidráulico, provocado por una disminución de velocidad, se reduce la sección de paso 
del aire, se produce un aumento brusco de presión que puede repercutir sobre los cierres 
hidráulicos. 
 
 La máxima sobrepresión o depresión que se admite en una red de evacuación ha sido 
fijada en ±250 Pa. 
 
 Esta diferencia de presión debe ser igual o superior a las pérdidas por rozamiento que 
se producen por el movimiento del aire en contacto con las superficies interiores de las 
tuberías. 
 
 La pérdida de presión puede ser expresada por la fórmula de Darcy: 
 
D
VLdfp a ⋅
⋅⋅⋅=Δ
2
2
 
 
Donde: 
Δp  es la pérdida de presión por rozamiento, en Pa; 
f es el coeficiente de fricción, adimensional; 
da es la densidad del aire, en Kg/m3;  
L es la longitud equivalente de la tubería, en m; 
V es la velocidad del aire, en m/s; 
D es el diámetro interior de la tubería, en m. 
 
 Sustituyendo en la fórmula anterior la expresión del caudal (m3/s): 
 
VDQ ⋅⋅=
4
2π
 
 
 y suponiendo que la densidad del aire es 1,2 Kg/m3, resulta: 
 
5
2
97,0
D
QLfp ⋅⋅⋅=Δ  
 
 Despejando el valor de L, sustituyendo Δp = 250 Pa. y expresando el diámetro en mm 
y el caudal en Lits/sg., resulta finalmente: 
 
2
5
71058,2
Qf
DL ⋅⋅⋅=
−  
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 La longitud equivalente, expresada por la ecuación anterior, tiene en cuenta las 
pérdidas accidentales debidas a las piezas especiales encontradas por el flujo de aire en su 
camino a través de la red de ventilación. Sería muy complicado calcular estas pérdidas 
accidentales, debido a la complejidad de la red de ventilación. Según estudios 
experimentales, se ha demostrado que éstas constituyen una tercera parte, 
aproximadamente, de las pérdidas totales. En consecuencia, la longitud efectiva ’Le’ de la 
red de ventilación es igual a la equivalente L, definida anteriormente, dividida por 1,5 (las 
dos cuartas partes): 
 
2
5
71072,1
Qf
DLe ⋅⋅⋅=
−  
 
 
 
5.2.2.3.1.- Ventilación primaria. 
 
La ventilación primaria tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es 
prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
 
5.2.2.3.2.- Ventilación secundaria. 
 
La Tabla siguiente indica los diámetros nominales de la columna de ventilación 
secundaria y las máximas longitudes efectivas comprendidas entre dos o tres alturas del 
edificio. 
 
 
Diámetro de la columna de ventilación secundaria 
en, mm. 
32 40 50 63 65 80 100 125 150 200 
Diámetro de la 
bajante, mm. UDs 
Máxima longitud efectiva, m. 
32 2 9          
40 8 15 45         
50 10 9 30         
 24 7 14 40        
63 19  13 38 100       
 40  10 32 90       
75 27  10 25 68 130      
 54  8 20 63 120      
90 65   14 30 93 175     
 153   12 26 58 145     
110 180    15 56 97 290    
 360    10 51 79 270    
 740    8 48 73 220    
125 300    6 45 65 100 300   
 540     42 57 86 250   
 1100     40 47 70 210   
160 696      32 47 100 340  
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Diámetro de la columna de ventilación secundaria 
en, mm. 
32 40 50 63 65 80 100 125 150 200 
Diámetro de la 
bajante, mm. UDs 
Máxima longitud efectiva, m. 
 1048      31 40 90 310  
 1960      25 34 60 220  
200 1000       28 37 202 380 
 1400       25 30 185 360 
 2200       19 22 157 330 
 3600       18 20 150 250 
250 2500       10 18 75 150 
 3800        16 40 105 
 5600        14 25 75 
315 4450        7 8 15 
 6508        6 7 12 
 9046        5 6 10 
 
 
 En el caso de conexiones a la ventilación en cada planta, los diámetros de la misma 
vienen dados por la tabla siguiente: 
 
Diámetro de la 
bajante, mm. 
Diámetro de la 
columna de 
ventilación, mm. 
4 32 
50 32 
63 40 
75 40 
90 50 
110 63 
125 75 
160 90 
200 110 
250 125 
315 160 
 
 
 
5.2.2.4.-ACCESORIOS 
 
 
5.2.2.4.1.- Dimensionado de Arquetas. 
 
 En la tabla siguiente se dan las dimensiones mínimas necesarias (Longitud  L y 
anchura A mínimas) de una arqueta según el diámetro del colector de salida de ésta: 
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Descripción 
Diámetro del 
colector de salida 
(mm) 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
    
40x40 100,00 0,40 0,40 
50x50 150,00 0,50 0,50 
60x60 200,00 0,60 0,60 
60x70 250,00 0,60 0,70 
70x70 300,00 0,70 0,70 
70x80 350,00 0,70 0,80 
80x80 400,00 0,80 0,80 
80x90 450,00 0,80 0,90 
90x90 500,00 0,90 0,90 
 
 
5.3.- Cálculo de tramos 
 
Acometida [1] 
 
Tramo: Tramo [1-2] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 4 % 
 Longitud: 5,06 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  200,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN250 
 
 
 
 
Arqueta: Arqueta pie bajante (pluviales) [3-2] 
 
A partir del diámetro de salida del tramo conectado (PVC (DN125)), se ha seleccionado 
una arqueta del tipo 50x50 con unas dimensiones de: 
 
Largo 0,50 
Ancho 0,50 
Diámetro máx. del colector de 
salida (mm) 150,00 
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Tramo: Tramo [3-4] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 26,20 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  160,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN200 
 
 
 
 
Arqueta: Arqueta pie bajante (pluviales) [5-4] 
 
A partir del diámetro de salida del tramo conectado (PVC (DN200)), se ha seleccionado 
una arqueta del tipo 60x60 con unas dimensiones de: 
 
Largo 0,60 
Ancho 0,60 
Diámetro máx. del colector de 
salida (mm) 200,00 
  
 
 
Tramo: Tramo [5-6] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 1,71 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  160,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN200 
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Tramo: Tramo [7-8] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Bajante 
 Pendiente:  
 Longitud: 7,50 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    50,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  75,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN90 
 
 
 
 
Tramo: Tramo [3-10] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 1,33 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  160,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN200 
 
 
 
 
Tramo: Tramo [11-12] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Bajante 
 Pendiente:  
 Longitud: 7,50 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    50,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  75,00 mm. 
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Diámetro comercial por exceso:    DN90 
 
 
 
 
Tramo: Tramo [2-14] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 28,28 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  200,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN250 
 
 
 
 
Arqueta: Arqueta pie bajante (pluviales) [15-14] 
 
A partir del diámetro de salida del tramo conectado (PVC (DN250)), se ha seleccionado 
una arqueta del tipo 60x70 con unas dimensiones de: 
 
Largo 0,60 
Ancho 0,70 
Diámetro máx. del colector de 
salida (mm) 250,00 
  
 
 
Tramo: Tramo [15-16] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 27,35 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  160,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN200 
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Arqueta: Arqueta pie bajante (pluviales) [17-16] 
 
A partir del diámetro de salida del tramo conectado (PVC (DN200)), se ha seleccionado 
una arqueta del tipo 60x60 con unas dimensiones de: 
 
Largo 0,60 
Ancho 0,60 
Diámetro máx. del colector de 
salida (mm) 200,00 
  
 
 
Tramo: Tramo [17-18] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 0,84 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  160,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN200 
 
 
 
 
Tramo: Tramo [19-20] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Bajante 
 Pendiente:  
 Longitud: 7,50 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    50,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  75,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN90 
 
     40
 
 
 
Tramo: Tramo [15-22] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Ramal 
 Pendiente: 2 % 
 Longitud: 1,24 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    32,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  160,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN200 
 
 
 
 
Tramo: Tramo [23-24] 
 
Datos de 
cálculo 
Tipo de red: Red de aguas 
pluviales 
 Tipo de 
tramo: 
Bajante 
 Pendiente:  
 Longitud: 7,50 
 Serie: PVC 
 
Diámetro mínimo fijado:    50,00 mm. 
Diámetro calculado por conexión:   35,00 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):  75,00 mm. 
Diámetro comercial por exceso:    DN90 
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5.4.- ANEJO CÁLCULO DE TRAMOS 
 
5.4.1.- Cálculo de tramos 
 
 
Acometida [1] 
 
Descripci
ón Red 
Diámetro 
nominal / serie Tipo Pend. L NUDs Sup Qmax VH VT 
Tramo [1-
2] Pluvial DN250 PVC Ramal 4 % 5,06 0,00
360,0
0  3,41
Tramo [3-
4] Pluvial DN200 PVC Ramal 2 % 26,20 0,00 90,00  2,08
Tramo [5-
6] Pluvial DN200 PVC Ramal 2 % 1,71 0,00 90,00  2,08
Tramo [7-
8] Pluvial DN90 PVC 
Bajant
e  7,50 0,00 90,00  2,87
Tramo [3-
10] Pluvial DN200 PVC Ramal 2 % 1,33 0,00 90,00  2,08
Tramo 
[11-12] Pluvial DN90 PVC 
Bajant
e  7,50 0,00 90,00  2,87
Tramo [2-
14] Pluvial DN250 PVC Ramal 2 % 28,28 0,00
180,0
0  2,41
Tramo 
[15-16] Pluvial DN200 PVC Ramal 2 % 27,35 0,00 90,00  2,08
Tramo 
[17-18] Pluvial DN200 PVC Ramal 2 % 0,84 0,00 90,00  2,08
Tramo 
[19-20] Pluvial DN90 PVC 
Bajant
e  7,50 0,00 90,00  2,87
Tramo 
[15-22] Pluvial DN200 PVC Ramal 2 % 1,24 0,00 90,00  2,08
Tramo 
[23-24] Pluvial DN90 PVC 
Bajant
e  7,50 0,00 90,00  2,87
 
Donde: 
Descripción  = Descripción del suministro. 
Red   = Tipo de red. 
Tipo   = Función del tramo (ramal, colector, canalón, bajante). 
Pend.   = Pendiente (%) 
L   = Longitud (m). 
NUDs   = Nº de unidades de desagüe. 
Sup   = Superficie a evacuar (m2) 
Qmax   = Caudal máximo previsible (m3/h). 
VH   = Velocidad en tramos horizontales (m/s). 
VT   = Velocidad terminal (m/s). 
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- LISTADO DE ELEMENTOS 
 
1.- Listado de elementos 
 
Unidad
es Concepto Medición 
m Tubo DN250 PVC (Horizontal) 33,34
m Tubo DN200 PVC (Horizontal) 58,67
ud Arqueta de 50,00 x 50,00 (Dint: 150,00 mm.) 1,00
ud Arqueta de 60,00 x 60,00 (Dint: 200,00 mm.) 2,00
ud Arqueta de 60,00 x 70,00 (Dint: 250,00 mm.) 1,00
ud Pluvial (Sumidero azoteas no transitables; Sup: 90,00 m²; Dint:35,00 mm.) 4,00
m Tubo DN90 PVC (Vertical) 50,00
ud Acometida (Fig.1) 1,00
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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1.- Objeto 
El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas – 
facultativas que han de regir en la ejecución de las obras de construcción en el presente 
proyecto. 
1.2.- Documentos que definen las obras 
El presente pliego, conjuntamente con la memoria, estado de mediciones, cuadro 
de precios, presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las 
obras. El pliego de prescripciones técnicas particulares establece la definición  de las 
obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos que 
definen la obra geométrica y cuantitativamente. 
1.3.- Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el pliego, 
prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos 
tienen preferencia sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales. Lo 
mencionado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y omitido en los planos 
o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y 
figure en el presupuesto. 
 
 
2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
2.1.- Obligaciones del contratista 
2.1.1.- Documentación previa 
En la documentación, que presente el Adjudicatario deberá quedar reflejado 
como mínimo lo siguiente: 
• Cualificación profesional y cargo del personal interviniente en la obra. 
• Medios mecánicos y técnicos a disposición de la obra. 
• Seguros de responsabilidad. 
• Acreditación de inscripciones en la Seguridad Social. 
• Nombramiento del representante del Adjudicatario. 
• Seguro de accidentes. 
• Valoración de mano de obra. 
2.1.2.- Condiciones técnicas 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el 
contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, 
y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción  a las mismas en la 
propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación. 
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2.1.3.- Marcha de los trabajos 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá 
tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase 
de los trabajos que se estén ejecutando. 
2.1.4.- Personal 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. 
Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre 
facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la 
construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el proyecto. 
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo 
estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir 
instrucciones verbales y firmar recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 
2.1.5.- Precauciones a adoptar durante la construcción 
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo. 
El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 
como a los que se dicten durante la ejecución de las obras. 
2.1.6.- Responsabilidades del contratista 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el 
único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio 
a que pudiera  costarle ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 
construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección de 
la dirección facultativa. Así mismo, será responsable ante los tribunales de los 
accidentes, que por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la 
construcción como en los andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de 
Policía Urbana y leyes  comunes sobre la materia. 
2.1.7.- Desperfectos en propiedades colindantes 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes, tendrá 
que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al 
comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias 
para evitar la caída de operarios y/o desprendimiento de herramientas y materiales 
que puedan herir o matar alguna persona. 
2.2.- Facultades de la dirección técnica 
2.2.1.- Interpretación de los documentos del proyecto 
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la 
interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución 
de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego con relación al 
proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el proyecto: 
memoria, planos, mediciones y presupuesto deben considerarse como datos a tener 
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en cuenta en la formulación del presupuesto por parte de la empresa constructora 
que realice las obras así como el grado de calidad de las mismas. 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos 
que no fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la 
Dirección Facultativa de las obras. Recíprocamente, cuando en los documentos 
gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, 
la especificación de los mismos será decidida por la Dirección  Facultativa de las 
obras. 
La contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para 
una correcta interpretación de la calidad constructiva y de las características del 
proyecto. 
2.2.2.- Aceptación de materiales 
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección 
Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la 
contrata proporcionará al menos dos muestras para su examen por parte de la 
Dirección Facultativa; esta se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnan 
las condiciones que a su juicio sean necesarias. Los materiales desechados serán 
retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez 
que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los 
análisis para su posterior comparación y contraste. 
2.2.3.- Mala ejecución 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal 
ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar 
cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no 
otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún 
género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra hubiesen notado 
después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos 
parciales o en el total de ejecución de la obra. 
2.3.- Disposiciones varias 
2.3.1.- Replanteo 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por la 
Dirección Facultativa al replanteo de las obras en presencia del contratista 
marcando sobre el terreno todos los puntos necesarios para la ejecución de las 
obras. De esta operación se extenderá acta por  duplicado que firmará la Dirección 
Facultativa y la Contrata. La contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como del señalamiento 
de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para 
su determinación. 
2.3.2.- Libro de órdenes. Asistencias e incidencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, Asistencias e Incidencias que se ajustará a lo presente en el Decreto 
11/03/71, en el que se reflejarán las vistas facultativas realizadas por la Dirección de 
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la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de 
ejecución previstas para la realización del proyecto. 
Los miembros de la Dirección Facultativa encargados de la dirección de las 
obras, irán dejando constancia mediante las oportunas referencias de sus visitas e 
inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a 
cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al 
contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado 
cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias harán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución a incidencias del contrato. 
Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que 
estime pertinentes. El efectuar una  orden a través del correspondiente asiento en 
este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue 
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará 
también en el Libro de Ordenes. 
2.3.3.- Modificaciones en las unidades de obra 
Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización 
de distinto número de aquellas, en mas o menos de las figuradas en el estado de 
mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su 
ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto 
la autorización citada como la aprobación posterior de su ejecución. 
En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender en 
ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más 
respecto a las figuradas en el proyecto. 
2.3.4.- Controles de Obra: pruebas y ensayos 
Se ordenará cuando se estime oportuno realizar pruebas y ensayos, análisis y 
extracción de muestras de obra realizadas, para comprobar que tanto los materiales 
como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido 
en este pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del 
contratista. 
 
3.- CONDICIONES  ECONÓMICAS 
 
3.1.- Mediciones 
3.1.1.- Forma de medición 
La medición del conjunto de obra que constituyen la presente se verificará 
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con 
arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto: unidad completa, 
partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos etc. 
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Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se 
realizarán conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas 
que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie por 
las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que 
figuren en el proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las 
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
3.1.2.- Valoración de unidades no expresadas en este Pliego 
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando 
a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones 
que estime justas la Dirección Facultativa, multiplicando el resultado final por el 
precio correspondiente. 
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a  que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que 
determine el Director Facultativo, sin aplicación de ningún genero. 
3.1.3.- Equivocaciones en el presupuesto 
Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos 
que componen el proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observación 
sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición 
alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada 
con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no 
tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número de unidades 
fuera inferior, se descontaría del presupuesto. 
3.2.- Valoraciones 
3.2.1.- Valoraciones 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, 
se efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las 
mismas en el presupuesto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los 
gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de 
hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven 
los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las 
obras, y toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los 
honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las 
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que está dotado 
el proyecto. 
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 
causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de 
todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 
terminada y en disposición de recibirse. 
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3.2.2.- Valoración de las obras no concluidas o incompletas 
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el 
presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en 
otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
3.2.3.- Precios contradictorios 
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios  entre la propiedad y el contratista, estos 
precios deberán fijarse por la propiedad a la vista de la propuesta del director de 
obra y de las observaciones del contratista. Si éste no aceptase los precios 
aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la propiedad podrá 
contratarlas con otro en los precios fijados o bien ejecutarlas directamente. 
3.2.4.- Relaciones valoradas 
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los 
trabajos ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del 
presupuesto. 
El contratista que presentará las operaciones de valoración y medición para 
extender esta relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro 
de este plazo dar su conformidad, o en caso contrario, hacer las reclamaciones que 
considere conveniente. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena 
cuenta, y no supondrán la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se 
formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios 
correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, de la cantidad correspondiente el 
tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 
3.2.5.- Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas 
Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con arreglo al 
proyecto que sirve de base al Concurso, o  las modificaciones del mismo, 
autorizadas por la superioridad o las órdenes que con arreglo a sus facultades le 
haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle 
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la obra 
total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se 
consigan en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para 
entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán 
las obras hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en 
el presupuesto para cada unidad de obra. 
Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle 
reglado exactamente en las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea 
admisible a juicio del director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la 
rebaja de precios que se estime justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará 
el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no 
figuren en el proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o 
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materiales análogos si los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la 
obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobación superior. 
Al resultado de la valoración hecha de este modo se le aumentará el tanto por 
ciento adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se 
obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el 
caso de que exista ésta. 
Cuando el contratista, con la autorización del director de la obra emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el 
proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor 
precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra modificación que 
resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin embargo, sino a 
lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado. 
3.2.6.- Abono de partidas alzadas 
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una 
partida alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, 
según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellos se 
formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de 
obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la 
Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a 
su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual si es de 
conformidad podrá ejecutarse. 
3.2.7.- Obras contratadas por Administración 
Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas 
partidas, la contrata está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales 
que se someterá al control y aprobación de la Dirección Facultativa. 
El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes 
conformados. 
3.2.8.- Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor 
Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma sea preciso por 
motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por la 
Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El 
contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y materiales cuando 
la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra cosa de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente de 
acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
3.2.9.- Revisión de precios 
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, 
salvo en el caso de que expresamente así lo señalen la propiedad y la contrata en el 
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documento contrato que ambos, de común acuerdo, formalicen antes de comenzar 
las obras. En este caso, el contrato deberá recoger la forma y fórmulas de revisión a 
aplicar, de acuerdo con las señaladas en el Decreto 419/1964 de 20 de febrero del 
M.V. y concordantes. 
En las obras del Estado u otras obras oficiales, se estará a lo que dispongan 
los correspondientes Ministerios en su legislación específica sobre el tema. 
 
 
4.- CONDICIONES LEGALES 
 
4.1.- Recepción de obras 
4.1.1.- Recepción provisional 
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las 
condiciones exigidas,  se procederá a su recepción provisional dentro del mes 
siguiente a su finalización. 
Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad 
contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, 
levantándose el acta correspondiente. 
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el 
facultativo al contratista con el fin de remediar los defectos observados, fijándole 
plazo para ejecutarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la 
recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese cumplido se declarará 
resuelto el contrato con perdida de fianza por no acatar la obra en el plazo 
estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo 
prorrogable. 
El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la 
recepción provisional de la obra. 
Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el 
contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia 
para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se 
efectuará esa recepción provisional de las obras ni, como es lógico, la definitiva, si 
no se cumple este requisito. 
4.1.2.- Recepción definitiva 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá 
a la recepción definitiva de las obras. 
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 
definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista 
relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato. 
4.1.3.- Plazo de garantía 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de 
cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
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El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las 
averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a 
indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 
propiedad con cargo a la fianza. 
El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera 
persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y 
liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la fianza 
depositada por el contratista. 
Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de construcción, debidos a 
incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales 
responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad. 
4.1.4.- Pruebas para la recepción 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales 
habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 
efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser 
retirados todos aquellos que la citada Dirección rechaza, dentro de un plazo de 
treinta días. 
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material 
para su aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar 
en su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas 
por cuenta de la contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las 
condiciones de los materiales a emplear. 
4.2.- Cargos al contratista 
4.2.1.- Planos de las instalaciones 
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de 
la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, 
con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
4.2.2.- Autorizaciones y licencias 
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, 
Sanidad etc., y autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias 
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio 
hasta su total terminación. 
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4.2.3.- Conservación durante el plazo de garantía 
El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la 
definitiva, será el conservador del proyecto, donde tendrá el personal suficiente para 
atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la recepción 
definitiva. 
4.2.4.- Normas de aplicación 
Para todo aquello no detallado expresamente en los puntos anteriores, y en 
especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en 
obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y 
valoración, regirá la “Relación de Normas de la Edificación y Urbanismo” del 
MOPU. 
Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo vigentes y las sucesivas que se 
publiquen en el transcurso de las obras. 
4.3.- Rescisión de contrato 
4.3.1.- Causas de rescisión de contrato 
Son causas de rescisión de contrato las siguientes: 
• La muerte o incapacidad del contratista 
• La quiebra del contratista 
• Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
• Modificación del proyecto, de tal forma que represente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio de la Dirección 
Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variación del 
presupuesto de contrata, como consecuencia de estas 
modificaciones represente en más o menos el 25 % como mínimo 
del importe total. 
• La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones en más o menos del 40 % 
como mínimo de algunas de las unidades que figuran en las 
mediciones del proyecto, o más de un 50 % de unidades del 
proyecto modificado. 
• La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por 
causas ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra dentro del 
plazo de 90 días a partir de la adjudicación, en este caso la devolución 
de la fianza será automática. 
• La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de seis meses. 
• La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el 
plazo de ejecución y terminación total de la misma. 
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• El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, 
extensión o modalidad, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica 
sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta. 
 
4.3.2.- Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido 
Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo  y 
los incompletos. 
Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de 
acuerdo con todo lo estipulado en los artículos anteriores. 
Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, 
solo se efectuará una única y definitiva recepción y con la mayor brevedad posible. 
 
 
5.- OBETO DE LAS PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS 
El presentes preinscripciones técnicas de este pliego constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en el resto de documentos 
del Proyecto, definen los requisitos técnicos y económico - administrativos a cumplir. 
 
 
6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son: 
• Acondicionamiento de la parcela. 
• Cimentación y saneamiento de pluviales 
• Montaje estructura metálica. 
• Cubierta chapa galvanizada. 
• Albañilería. 
• Carpintería metálica y de aluminio. 
• Urbanización. 
 
 
7.- DISPOSICONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
Junto a las especificaciones del presente Pliego y siempre que no impongan 
contradicciones al mismo, serán de aplicación todas las disposiciones, normas y 
reglamentos que tienen relación con la construcción, cuya relación está editada por el 
MOPU en el índice "Relación de Normas de la Edificación y Urbanismo", integrándose sus 
prescripciones en este Pliego. 
Por otra parte, también se asumen como propias, todas las especificaciones y 
homologaciones, que las diferentes compañías suministradoras tienen editadas para la 
construcción de redes de estas tipologías. 
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8.- CONDICIONES TÉCNICAS 
8.1.- Condiciones generales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica 
previstas en la "Relación de Normas de la Edificación y Urbanismo” del MOPU y 
demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Todos los materiales a que este capítulo se refieren podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas por cuenta de la contrata que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna  las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción de acuerdo con las condiciones 
establecidas la "Relación de Normas de la Edificación y Urbanismo” del MOPU, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
8.2.- Condiciones que han de cumplir los materiales 
8.2.1.- Materiales para hormigones y morteros 
8.2.1.1.- Cemento 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la recepción de cementos (RC-75), con tal que sea de una 
categoría no inferior a la 250 y satisfaga las condiciones que en el dicho Pliego 
se describen.  Además cumplirá lo dispuesto en el Artículo 26 de la Instrucción 
de hormigón estructural, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
diciembre (EHE). También el cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30 de la citada 
Instrucción. 
El cemento a emplear en todas las obras del presente proyecto será el p-
350, tipo Portland, clase única, categoría 350, recibiéndose en obra en envases 
cerrados expedidos en almacén y con una temperatura no excesivamente 
caliente. El almacenamiento se realizará en sitio ventilado y defendido tanto de 
la intemperie como de la humedad del suelo y de las  paredes. 
8.2.1.2.- Agua para amasado 
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia 
y dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27 de la 
Instrucción EHE. La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la 
aceptación del Director de obra. 
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8.2.1.3.- Áridos 
Los áridos para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las 
prescripciones impuestas en el artículo 28 de la Instrucción EHE. 
No se emplearán áridos laminares ni aciculares. Cuando no se tengan 
antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, 
deberá comprobarse que cumplen las condiciones respecto al tamaño del árido y 
al límite de las sustancias perjudiciales según el artículo 28 de la Instrucción 
EHE. 
8.2.1.4.- Aditivos 
Para los aditivos se establecen las siguientes normas: 
• No podrán utilizarse en los hormigones armados o pretensados como 
aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfatos, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer corrosión en 
las armaduras. 
• Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal 
que la disminución de resistencia a compresión producida por la 
inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20 %). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4 %) del peso en cemento. 
• En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez 
por ciento (10 %) del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 
8.2.1.5.- Morteros 
Se utilizarán los morteros de cemento descritos a continuación: mortero de 
cemento 1:6, con doscientos cincuenta (250) Kg de cemento, mil cien (l.100) 
litros de arena y doscientos cincuenta y cinco (255) litros de agua. 
No obstante lo expuesto, el Director de las obras queda facultado para 
modificar o variar la dosificación de los morteros y determinar para cada caso 
aquél que deba emplearse para asegurar la solidez y estabilidad de las obras sin 
perjuicio de su economía. 
8.2.1.6.- Hormigones 
Los hormigones que se utilicen en las obras cumplirán las prescripciones 
expuestas en el artículo 30 de la vigente Instrucción EHE siendo obligatoria su 
observancia. 
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones 
incluidas en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Instrucción EHE y el presente 
Pliego. 
Respecto a los tipos calidades, dosificación y control de los distintos 
componentes de hormigón para los diferentes elementos de obra se seguirán las 
indicaciones del Cuadro de Características. 
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La resistencia característica mínima de los hormigones en masa será de 
200 Kg/cm2 en obra a los 28 días (fck). La resistencia característica mínima de 
los hormigones armados será de 250 Kg/cm2 en obra a los 28 días (fck). 
Las mezclas responderán a lo especificado en EHE, es decir, no menos de 
150 Kg de cemento por m3 en hormigones en masa y de 250 Kg en hormigones 
armados. 
La docilidad que se exigirá al hormigón dependerá del tipo de 
compactación, siendo el director de la obra quien decidirá por el tipo de 
consistencia que convenga y las mezclas que con esa consistencia deben 
ejecutarse, sin que ello haga variar el precio establecido. 
A todos los efectos se comprobará y exigirá del contratista los siguientes 
valores en el cono de Abrahams: 
• Consistencia plástica: un asiento de 3-5 cm con tolerancia +-l cm. 
• Consistencia blanda: un asiento de 6-9 cm con tolerancia +- 1 cm. 
8.2.2.- Acero 
8.2.2.1.- Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Las armaduras para hormigón armado serán de barras corrugadas de alta 
adherencia del tipo B-S, de los diámetros que se especifican en otros 
documentos de este proyecto, debiendo cumplir las prescripciones del Articulo 
31 de la Instrucción EHE. 
Las características de adherencia serán de objeto de homologación oficial, 
pudiéndose exigir la misma al fabricante. Las características mecánicas serán las 
siguientes: para B-400 S fy no menor de 400N/mm2  
Según el Articulo 31 de la Instrucción EHE que solo contempla aceros 
soldables, el fabricante debe indicar los procedimientos y condiciones 
recomendados para realizar las soldaduras cuando sea necesario. 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de 
herir a los operarios.  Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, 
sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del 
acero.  Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de 
homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, 
serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 
8.2.2.2.- Acero laminado. Acero A-42b 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con 
señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalaciones, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
8.2.3.- Materiales auxiliares de hormigones 
8.2.3.1.- Productos de curado de hormigones 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 
para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 
permanecer intacta durante siete días al menos, después de su aplicación. 
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8.2.3.2. Desencofrantes 
El empleo de productos desencofrantes deberá ser expresamente 
autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
8.2.4.- Saneamiento 
8.2.4.1.- Saneamiento horizontal 
El saneamiento horizontal se realizará a base de tubería de cemento 
centrifugado o vibrado de espesor uniforme y superficie interior lisa en caso de 
ir enterrada, o bien mediante tubería de fibrocemento sanitaria o de presión o de 
PVC en caso de ir vista. 
En todos los casos se exigirá el Documento de Idoneidad Técnica. El 
diámetro mínimo a emplear será de 15 cm. Los cambios de sección se realizarán 
mediante las arquetas correspondientes. 
8.2.4.2.- Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento 
o material plástico que dispongan de autorización de uso. No se admitirán 
bajantes de diámetro inferior a 9 cm en pluviales y de 12,5 en fecales. Todas las 
uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault u 
otras autorizadas. 
8.3.- Condición para la ejecución de las unidades de obra y su ejecución 
8.3.1.- Movimiento de tierras 
La ejecución de los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y 
explanación, comprendiendo excavaciones y rellenos, taludes y elementos de 
contención; excavaciones de vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y todos 
aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 
También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 
8.3.1.1.- Excavación 
Preparación replanteo 
Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándolo 
primeramente si fuese necesario por medio de excavaciones y rellenos, 
terraplenes, etc., procediendo a continuación al replanteo del edificio y de la 
obra de urbanización, según los planos del proyecto. 
La propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para 
determinar la profundidad y naturaleza del firme, los resultados obtenidos 
los pondrá a disposición de la Dirección Facultativa, para proceder al diseño 
de la estructura de cimentación. 
Generalidades 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los 
planos para cada edificio y estructura con las excepciones, que se indican 
más adelante, e incluirá, salvo que lo indiquen los planos, el vaciado de 
zanjas para servicios generales hasta la conexión con dichos servicios, y 
todos los trabajos incidentales anejos.  
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Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas de las indicadas 
en los planos, la Dirección Facultativa podrá ordenar por escrito que la 
excavación se lleve por encima o por debajo de las mismas. La excavación 
no se llevará por debajo de las cotas indicadas en los planos, a menos que así 
lo disponga la Dirección Facultativa, cuando se haya llevado la excavación 
por debajo de las cotas indicadas en los planos o establecidas por la 
Dirección Facultativa, la porción que quede por debajo de losas se restituirá 
a la cota adecuada, según el procedimiento que se indica más adelante para 
el relleno, y si dicha excavación se ha efectuado por debajo de zapatas se 
aumentará la altura de los muros, pilares y zapatas, según disponga la 
Dirección Facultativa.  
Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuará con hormigón de 
dosificación aprobada por la Dirección Facultativa. No se permitirán, relleno 
de tierras bajo zapatas. La excavación se prolongará hasta una distancia 
suficiente de muros y zapatas, que permita el encofrado y desencofrado, la 
instalación de servicios y la inspección, excepto cuando se autorice depositar 
directamente sobre las superficies excavadas el hormigón para muros y 
zapatas. No se permitirá practicar socavaciones. El material excavado que 
sea adecuado y necesario para los rellenos por debajo de losas, se aplicará 
por separado, de la forma que ordene la Dirección Facultativa. 
Entibación 
Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, 
con el fin de proteger los taludes de la excavación, pavimento e instalaciones 
adyacentes. La decisión final referente a las necesidades de entibación será 
la que adopte la Dirección Facultativa. La entibación se colocará de modo 
que no obstaculice la construcción de nueva obra. 
8.3.1.2.- Cimientos 
Zapatas y losas de cimentación directa 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que 
se encuentren dentro de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca 
u otro material duro de cimentación, dejándolos exentos de material 
desprendido y se cortarán de forma que quede una superficie firme, que 
según lo que se ordene, será nivelada, escalonado o dentada. Se eliminarán 
todas las rocas desprendidas o desintegradas así como los estratos finos. 
Cuando la obra de hormigón o de fábrica deba apoyarse sobre una superficie 
que no sea roca, se tomarán precauciones especiales para no alterar el fondo 
de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante 
definitiva hasta inmediatamente antes de colocar el hormigón u obra de 
fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una 
profundidad mínima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, 
pero en todos los casos hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones 
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa antes de colocar el 
hormigón o la fábrica de ladrillo. 
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento 
del fondo de zapatas mediante el vertido de una capa de hormigón de 
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limpieza H−100, de 10 cm de espesor. Si fuese necesario se procederá a la 
entibación de las paredes de la excavación, colocando posteriormente las 
armaduras y vertiendo el hormigón. 
Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las 
Normas Tecnológicas de la Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ. 
8.3.1.3.- Relleno 
Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de 
relleno, se retirarán todos los encofrados y la excavación se limpiará de 
escombros y basura, procediendo a rellenar los espacios concernientes a las 
necesidades de la obra de cimentación. 
Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas 
por la Dirección Facultativa, estarán exentos de escombros, trozos de madera u 
otros desechos. El relleno se colocará en capas horizontales de un espesor 
máximo de 20 cm., y tendrá el contenido de humedad suficiente para obtener el 
grado de compactación necesario. Cada capa se apisonará por medio de pisones 
manuales o mecánicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad 
máxima de 90% con contenido óptimo de humedad. 
8.3.1.4.- Protección del terreno y de los terraplenes 
Durante el período de construcción, se mantendrá la conformación y 
drenaje de los terraplenes y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de 
forma que en todo momento desagüen de un modo eficaz. Cuando en el terreno 
se presenten surcos de 8 cm. o más de profundidad, dicho terreno se nivelará, se 
volverá a conformar si fuera necesario, y se compactará de nuevo. No se 
permitirá almacenar o apilar materiales sobre el terreno. 
8.3.2.- Red Horizontal de saneamiento 
8.3.2.1.- Descripción 
Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas 
residuales de una edificación, hasta su acometida con la red general municipal, 
o estación de depuración. 
8.3.2.2.- Condiciones previas 
• Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la 
acometida. 
• Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 
• Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 
• Excavación de las zanjas necesarias. 
8.3.2.3.- Componentes 
• Tubos de saneamiento, que podrán ser de PVC o de hormigón. 
• Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC... 
• Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fábrica. 
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8.3.2.4.- Ejecución 
• Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los 
bordes. 
• Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los 
colectores y trazado de las pendientes de evacuación. 
• Se realizarán las arquetas de paso, de fábrica de ladrillo o 
prefabricadas. 
• Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas y 
bruñidas por el interior, realizando la solera con pendientes y canales 
en la dirección de los colectores de entrada y salida. 
• Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de 
las mismas características que para las de ladrillo. 
• Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y 
características. 
• Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, por 
tongadas de 20 cm de espesor. 
• El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en aumento, en 
el sentido de la pendiente, según las especificaciones de proyecto. 
8.3.2.5.- Normativa 
NTE-ISS, NBE-CA-88, Ordenanzas Municipales, Normas UNE y el 
Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones de 15-9-86. 
8.3.2.6.- Control 
• Control de los materiales, certificados de homologación y de 
fabricación en su caso. 
• Control de las pendientes de los colectores. 
• Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos 
como en los enchufes a arquetas. 
• Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 
8.3.2.7.- Medición 
• Los colectores se medirán por ml de longitud ejecutada, incluso 
uniones y piezas especiales. 
• Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso soleras 
y tapas. 
• Los pozos por ml. de longitud con expresión de su diámetro, incluso 
solera, brocal y tapa. 
• En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de 
proyecto. 
Iván Fernández Romero  Universidad Pública de Navarra          
 
 19
8.3.2.8.- Mantenimiento 
• Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir atascos. 
• No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico 
competente. 
• No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en el 
cálculo de la red. 
• La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las arquetas de 
registro. 
8.3.3.- Estructuras de acero 
8.3.3.1.- Descripción 
El sistema estructural se ha realizado con elementos de Acero Laminado. 
8.3.3.2.- Condiciones previas 
• Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
• Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
• Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
• Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
8.3.3.3.- Componentes 
• Perfiles de acero laminado. 
• Perfiles conformados . 
• Chapas y pletinas. 
• Tornillos calibrados. 
• Tornillos de alta resistencia. 
• Tornillos ordinarios. 
• Roblones. 
8.3.3.4.- Ejecución 
• Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se 
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques . 
• Trazado de ejes de replanteo. 
• Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio 
que asegure su estabilidad durante el montaje. 
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• Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose 
el uso de cizallas para el corte de chapas. 
• Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
• No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
• Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
• Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
• Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca. 
• La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete. 
• Los tornillos se apretarán en un 80 % en la primera vuelta, empezando 
por los del centro. 
• Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del 
tornillo. 
Uniones mediante soldadura: 
• Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
• Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
• Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
• Soldeo eléctrico por resistencia. 
• Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre 
los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
• Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con 
piqueta y cepillo. 
• Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras. 
• Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se 
eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
• Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
8.3.3.5.- Normativa 
• NBE-AE-88 Acciones en la edificación. 
• NBE-EA-95 Estructuras de acero en Edificación. 
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• NBE-CPI-91 Contra el Fuego. 
• Normas UNE 36080-90: Productos laminados en caliente de acero no 
aleado para construcciones metálicas en general. 
8.3.3.6.- Control 
• Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las 
especificadas. 
• Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
• Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
8.3.3.7.- Medición 
Se medirá por Kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
8.3.3.8.- Mantenimiento 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar 
su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
8.3.4.- Hormigones 
La ejecución de aquellas partes de la obra que sean de hormigón se atendrá a 
lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Instrucción EHE, que regula entre otros los 
detalles referentes a cimbras, encofrados y moldes, (Art. 65º), elaboración de 
ferralla y colocación de las armaduras pasivas (Art. 66º), colocación y tensado de 
las armaduras activas (Art. 67º), dosificación del hormigón (Art. 68º ), fabricación y 
transporte a obra del hormigón (Art. 69º), puesta en obra (Art. 70º ), juntas de 
hormigonado (Art. 71º ), hormigonado de tiempo frío y caluroso (Art. 72º y 73º ), 
curado del hormigón (Art. 74º ), descimbrado, desencofrado y desmoldeo (Art. 75º) 
Acabado de superficies (Art. 76º) y uniones de continuidad entre elementos 
prefabricados (Art. 77º ). 
8.3.4.1.- Encofrados 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el 
sistema de compactación exigido o adoptado no se originen esfuerzos anormales 
en el hormigón ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a los cinco (5) milímetros. 
Los enlaces de los distintos elementos rectos o paños de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los 
encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz 
libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado 
y cargado del elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
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Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin 
de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta 
labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de 
las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, 
dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 
intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días 
con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee 
curado a vapor.  
8.3.4.2.- Colocación de armaduras  
Requisitos Generales 
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las 
armaduras, estribos, barras de suspensión, espirales u otros materiales de 
armadura, según se indique en los planos del proyecto o sea exigida en el 
Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, 
silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar 
y asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento 
de su colocación, estarán exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y 
otros recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o destruir la 
trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados no indicados 
en los planos del proyecto o en los de taller aprobados o cuya sección esté 
reducida por la oxidación. 
Planos de Taller 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo 
de la obra, planos completos del montaje de las barras de armadura, así 
como todos los detalles de doblado de las mismas. Antes de su presentación 
a la Dirección Facultativa, el Contratista revisará cuidadosamente dichos 
planos. La Dirección Facultativa revisará los planos, con respecto a su 
disposición general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad 
por el armado de las estructuras de acuerdo con los planos de trabajo recaerá 
enteramente en el Contratista. La Dirección Facultativa devolverá al 
Contratista una colección revisada de los planos de taller. El Contratista 
después de efectuar las correcciones correspondientes, presentará 
nuevamente a la Dirección Facultativa por triplicado, los planos de taller 
corregidos para su comprobación definitiva. La Dirección Facultativa 
dispondrá de un tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha 
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comprobación. No se comenzará dicha estructura de hormigón armado antes 
de la aprobación definitiva de los planos de montaje. 
Colocación 
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre 
silletas de hormigón o metálicas, o sobre espaciadores o suspensores 
metálicos. Solamente se permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas 
metálicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la superficie 
del hormigón en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a 
la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de objeción. En otro 
caso se hará uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o bien 
otros medios aprobados, para la sustentación de las armaduras. 
Empalmes 
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al 
indicado en los planos del proyecto, dichos empalmes se harán según se 
ordene. No se efectuarán empalmes en los puntos de máximo esfuerzo en 
vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para 
transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente 
atados unos a otros con alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 
8.3.4.3.- Colocación del hormigón  
Transporte 
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados 
tan rápidamente como sea posible, por métodos aprobados que no produzcan 
segregaciones ni pérdida de ingredientes. El hormigón se colocará lo más 
próximo posible en su posición definitiva para evitar nuevas 
manipulaciones. Durante el transporte la caída vertical libre del hormigón no 
excederá de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el 
hormigón se deposite con una tolva antes de ser vertido en los encofrados. El 
equipo de transporte se limpiará perfectamente antes de cada recorrido. 
Todo el hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del 
revestido de los encofrados y colocada la armadura. Se verterá antes de que 
se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30 minutos 
desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado durante el 
transporte. 
Vertido 
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de 
Condiciones del Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo 
el zanjeado, represado, drenaje y bombeo necesarios. En todo momento se 
protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. Cuando se ordenen 
las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el 
hormigón, se cubrirán con papel fuerte de construcción, u otros materiales 
aprobados y se efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre que estas 
disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de 
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verter el hormigón sobre terrenos porosos, éstos se humedecerán según se 
ordene. Los encofrados se regarán previamente, y a medida que se vayan 
hormigonando los moldes y armaduras, con lechada de cemento. El 
hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que 
fluya a lo largo de los mismos. El hormigón se verterá en forma continua o 
en capas de un espesor tal que no se deposite hormigón sobre hormigón 
suficientemente endurecido que puedan producir la formación de grietas y 
planos débiles dentro de las secciones; se obtendrá una estructura monolítica 
entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase 
impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta de 
construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación se dispondrá 
lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que vaya a depositarse 
a continuación, según se especifica más adelante. El método del vertido del 
hormigón será tal que evite desplazamientos de la armadura. Durante el 
vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con herramientas 
adecuadas y se introducirá alrededor de las armaduras y elementos 
empotrados, así como en ángulos y esquinas de los encofrados, teniendo 
cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir 
segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y 
aspecto uniformes, exentas de porosidades y coqueras. En elementos 
verticales o ligeramente inclinados de pequeñas dimensiones, así como en 
miembros de la estructura donde la congestión del acero dificulte el trabajo 
de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se 
suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del 
vertido, con martillos de caucho, macetas de madera, o martillos mecánicos 
ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las armaduras, en 
forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso 
de canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el 
vertido libre del hormigón desde una altura superior a 1 m. Cuando se 
deseen acabados esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para 
evitar las salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. El agua 
acumulada sobre la superficie del hormigón durante su colocación, se 
eliminará por absorción con materiales porosos, en forma que se evite la 
remoción del cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se harán los 
ajustes necesarios en la cantidad del árido fino, en la dosificación del 
hormigón o en el ritmo del vertido según lo ordene la Dirección Facultativa. 
Vibrado 
El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos 
internos de alta frecuencia de tipo aprobado. Los vibrantes estarán 
proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el 
hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando 
sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente para 
consolidar adecuadamente el hormigón dentro de los veinte minutos 
siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento 
máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m³ por hora. Si no se 
autoriza específicamente no se empleará el vibrador de encofrados y 
armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido 
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parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras que se 
prolonguen en hormigón total o parcialmente endurecido. 
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir 
horizontalmente en una distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el 
vibrado cuando el hormigón se haya compactado totalmente y cese la 
disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad del 
árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad 
de agua en la mezcla estará por debajo del máximo especificado, pero en 
todos los casos, el hormigón será de plasticidad y maleabilidad suficientes 
para que permitan su vertido y compactación con el equipo vibrador 
disponible en obra. 
Juntas de Construcción 
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o 
armado de construcción monolítica en elementos que no sean vigas o 
cargaderos, se hará una junta machihembrada y con barras de armadura, de 
una superficie igual al 0,25 %, como mínimo, de las superficies a ensamblar 
y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma en los 
planos del proyecto. En las juntas horizontales de construcción que hayan de 
quedar al descubierto, el hormigón se enrasará al nivel de la parte superior 
de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm aproximadamente, 
por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las 
bandas se quitarán aproximadamente una hora después de vertido el 
hormigón y todas las irregularidades que se observen en la alineación de la 
junta se nivelarán con un rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán 
como parte del sistema de piso y se verterán de forma monolítica con el 
mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya fraguado, la 
superficie de éste se limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las 
partículas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento 
puro inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En todas las juntas 
horizontales de construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, a 
fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón 
endurecido enlechado con cemento puro de 2,0 cm aproximadamente de 
espesor.  
Juntas de Dilatación 
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno 
premoldeado para juntas. La parte superior de las juntas expuestas a la 
intemperie, se limpiará, y en el espacio que quede por encima del relleno 
premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya secas las juntas, se 
rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e 
instalarán topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los 
planos. 
Vertido de hormigón en tiempo frío 
Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando 
la temperatura ambiente sea inferior a 4 ºC, o cuando en opinión del 
Arquitecto, exista la posibilidad de que el hormigón quede sometido a 
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temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. La 
temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, para 
cemento Portland, será de 9 ºC para obras corrientes sin protección especial, 
y para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3 ºC. Como 
referencia de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede 
suponerse que la temperatura mínima probable en las cuarenta y ocho horas 
siguientes es igual a la temperatura media a las 9 de la mañana disminuida 
en 4 ºC. En cualquier caso, los materiales de hormigón se calentarán cuando 
sea necesario, de manera que la temperatura del hormigón al ser vertido, 
oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los áridos antes de introducirlos 
en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se 
empleará sal u otros productos químicos en la mezcla del hormigón para 
prevenir la congelación y el estiércol u otros materiales aislantes no 
convenientes, no se pondrán en contacto directo con el hormigón. Cuando la 
temperatura sea de 10 ºC, o inferior, el Contratista podrá emplear como 
acelerador un máximo de 9 Kg de cloruro de calcio por saco de cemento, 
previa aprobación y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda 
de 0,6 %. No se hará ningún pago adicional por el cloruro de calcio 
empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondrá en seco con los áridos, 
pero no en contacto con el cemento, o se verterá en el tambor de la 
hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg de cloruro cálcico 
por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación 
agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos 
anteriormente en el presente Pliego de Condiciones serán aplicables cuando 
se haga uso del cloruro de calcio. 
8.3.4.4.- Protección y curado  
Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 74º de la Norma 
EHE−98. 
 
 
Requisitos Generales 
El hormigón, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, 
se protegerá adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el 
agua corriente, heladas y daños mecánicos, y no se permitirá que se seque 
totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiración de los 
períodos mínimos de curado que se especifican a continuación. El curado al 
agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la superficie del 
hormigón, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado 
de agua o por rociado. El agua empleada en el curado será dulce. Cuando se 
haga uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en 
el hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse 
manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales como el empleo 
de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocado 
con juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante 
previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del revestimiento cuando 
su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado 
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proporcionarán una retención del agua del 85 % como mínimo al ser 
ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados 
de madera para el curado, dichos encofrados se mantendrán suficientemente 
húmedos en todo momento para evitar que se abran en las juntas y se seque 
el hormigón. Todas las partes de la estructura se conservarán húmedas y a 
una temperatura no interior a 10 ºC durante los períodos totales de curado 
que se especifican a continuación, y todo el tiempo durante el cual falte 
humedad o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. 
Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, 
previa aprobación, para mantener en todos los casos, la temperatura del aire 
en contacto con el hormigón a 10 ºC como mínimo durante un período no 
inferior a los 7 días después del vertido. El calentado del hormigón colocado 
se efectuará por medio de salamandras u otros medios aprobados. La 
temperatura dentro de los recintos no excederá de 43 ºC y durante el período 
de calentamiento se mantendrá una humedad adecuada sobre la superficie 
del hormigón para evitar su secado. 
El período de curado será como sigue 
Los túneles, zapatas y otras estructuras o partes de las mismas, cuyo 
período de curado no se especifique en otro lugar el presente Pliego de 
Condiciones, se curarán durante 7 días como mínimo. 
8.3.4.5.- Remoción y protección de encofrados  
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un 
tiempo no inferior a los períodos de curado especificados anteriormente, a no 
ser que se hayan tomado medidas necesarias para mantener húmedas las 
superficies del hormigón y evitar la evaporación en las superficies, por medio de 
la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los 
apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el 
elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y 
las cargas de trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no 
inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta 
que hayan transcurrido siete días, como mínimo, después de su vertido. Para 
determinar el tiempo en que pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en 
cuenta el retraso que, en la acción de fraguado, originan las bajas temperaturas. 
Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigón se 
aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en este momento pueden 
quitarse todas las ataduras, excepto el número suficiente para mantener los 
encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningún caso se 
quitarán las barras o encofrados hasta que el hormigón haya fraguado lo 
suficiente para permitir su remoción sin daños para el mismo. Al retirar las 
barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas del hormigón. 
La obra de hormigón se protegerá contra daños durante la remoción de los 
encofrados, y del que pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de 
materiales durante los trabajos de construcción. Los elementos premoldeados no 
se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta que estén completamente 
secos después del tiempo especificado en el curado. El período de secado no 
será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo 
autorice la Dirección Facultativa. 
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8.3.4.6.- Acabados de superficies  
Requisitos Generales 
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas 
serán sometidas al visado de la Dirección Facultativa, prohibiéndose taparlas 
antes de este requisito, y después de la aprobación se resonarán y todos los 
agujeros producidos por las barras de acoplamiento se rellenarán con 
mortero de cemento de la misma composición que el usado en el hormigón, 
excepto para las caras vistas, en las que una parte del cemento será Portland 
blanco para obtener un color de acabado que iguale al hormigón circundante. 
Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta 
una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán 
perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las zonas a resonar y 
como mínimo 15 cm de la superficie circundante se saturarán de agua antes 
de colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora 
antes de su vertido y se mezclará ocasionalmente, durante este tiempo, a 
paleta sin añadir agua. Se compactará "in situ" y se enrasará hasta que quede 
ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas 
se acabará de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya 
fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la 
forma indicada para el hormigón. Los agujeros de las barras de acoplamiento 
se humedecerán con agua y se rellenarán totalmente con mortero. Los 
agujeros que se prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de 
una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no vista. 
El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
Acabado Normal 
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, 
excepto cuando se exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un 
acabado especial. 
• Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas 
defectuosas y relleno de los orificios de las barras, se eliminarán 
cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias, nivelando 
todas las irregularidades. 
• Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las 
superficies, excepto cuando se especifique de distinta manera, será 
fratasando con fratás de madera hasta obtener superficies lisas y 
uniformes. 
 
8.3.5.- Cubierta  de chapa galvanizada 
8.3.5.1.- Descripción 
Los elementos a emplear en obra serán a base de chapas finas o paneles 
formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento, de acero 
galvanizado, sobre faldones de cubierta, en los que la propia chapa proporcione 
la estanqueidad. Dichas chapas serán de espesor mínimo de 0,5 mm con un 
recubrimiento mínimo de galvanizado Z-275 según UNE 36130. 
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Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional  sobre el 
galvanizado a base de pinturas, plásticos u otros tratamientos homologados. 
En zonas lluviosas de fuertes vientos o que se prevean grandes y 
periódicas acumulaciones de nieve, se reforzará la estanqueidad de los solapes y 
juntas mediante sellado. 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que 
puedan existir contactos con productos ácidos o alcalinos, o con metales 
(excepto aluminio) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la 
corrosión del acero. 
Cobertura de edificios con chapas finas de acero galvanizado o prelacado, 
de perfiles simétricos y asimétricos, o paneles formados por doble hoja de chapa 
de acero galvanizado, o con otro tipo de protección, con interposición de 
aislamiento; sobre los faldones de cubierta, formados por entramado metálico, 
se recibirán las chapas o paneles que proporcionan la estanqueidad. 
8.3.5.2.- Condiciones previas 
Documentación y planos de obra: 
• Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando situación de 
aleros, limas, cumbreras, canalones, bajantes, juntas estructurales y 
elementos sobresalientes de la cubierta.  
• Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos singulares para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QTG y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
• Solución de intersecciones con los conductos y elementos 
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de 
los mismos: shunts, chimeneas, etc. 
• Deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los 
elementos de formación de pendiente y cobertura. 
8.3.5.3.- Componentes 
• Placas de chapa conformada de acero galvanizado. 
• Accesorios de fijación de chapas y paneles a la estructura. 
• Accesorios de fijación de canalones. 
• Junta de estanqueidad de material flexible. 
• Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales. 
• Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el 
galvanizado a base de pinturas, plásticos, etc. a fin de obtener una 
mayor durabilidad de las piezas. 
• Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones de calidad y funcionalidad así como de fabricación y 
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control industrial señaladas en la normativa vigente que les sea de 
aplicación. 
8.3.5.4.- Ejecución 
Condiciones generales de la ejecución: 
• Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se 
seguirán las instrucciones de montaje que, para cada perfil, señale el 
fabricante de éstas si el sistema de ejecución difiere del que más 
adelante se señala. 
• En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean 
grandes y periódicas acumulaciones de nieve y para pendientes de 
faldón inferiores al 30 %, se reforzará la estanqueidad entre chapas 
mediante la junta de sellado. 
Ejecución del faldón tipo: 
•  La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación 
entre correas, solapo, colocación, cortes y orden de montaje se llevará 
a cabo según Documentación Técnica. 
• El montaje de las chapas se realizará poniéndolas alineadamente y no 
superpuestas. 
• Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con 
separación máxima de 333 mm en las correas intermedias y de 250 
mm en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocarán en la 
zona superior de los nervios, y los tornillos o remaches en la zona 
superior o en la zona inferior, en cuyo caso irán provistos de la 
correspondiente arandela elástica para la estanqueidad. Se colocará un 
refuerzo apoyaondas por cada accesorio de fijación cuando este se 
coloque en la zona superior de los nervios siempre que las chapas sean 
de espesor no mayor de 1 mm. 
• En cubiertas donde la succión del viento sea grande por las 
características del local a cubrir, se realizará el estudio preciso para 
determinar el número de accesorios de fijación para las placas. En 
edificaciones de grado sísmico superior a 8, o donde las cubiertas estén 
sometidas a trepidaciones o vibraciones de la estructura, se dispondrán 
accesorios de fijación articulados. 
• Se dispondrán anillas de seguridad de forma que cubran una 
circunferencia de radio no mayor a 5 m. Se fijarán en los mismos 
accesorios de fijación utilizados para las chapas. 
• No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que 
puedan entrar en contacto con productos ácidos y alcalinos o con 
metales con los que se puedan producir pares galvánicos que 
produzcan la corrosión del acero. A tal respecto, se tendrá especial 
cuidado para que, en ningún momento del montaje o de la vida útil de 
la cubierta, las chapas puedan entrar en contacto con: 
• Acero no protegido contra la corrosión. 
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• Yeso fresco, cemento fresco o cal. 
• Maderas de roble o castaño. 
• Aguas que hayan estado en contacto con el cobre. 
• Se admitirá el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales: 
• Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable. 
• Cemento fresco, sólo para recibido de los remates de   paramento. 
• Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero 
galvanizado de modo que las aguas pasen siempre del acero 
galvanizado al cobre y no a la inversa; aun así, deberán aislarse 
mediante una banda de plomo. 
Ejecución de cumbrera: 
• Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, 
pudiendo ser comunes con los accesorios de fijación de las chapas del 
faldón; quedarán alineados entre sí y con los accesorios del faldón. 
• Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de 
protección y solapo sobre el faldón serán los especificados en 
proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 
50 cm y el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm 
colocándose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la 
estanqueidad. 
• El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es 
decir, contrario al sentido de los vientos dominantes. 
 
Ejecución de canalón: 
• Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la 
canal, tipo de protección y solapo bajo el faldón serán los 
especificados en proyecto. 
• Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos 
usados para fijar la chapa o panel del faldón. Entre las chapas o 
paneles del faldón y el canalón se interpondrá una junta de sellado. 
• Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un 
cambio de pendiente. 
Ejecución de remate lateral: 
• Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, 
tipo de protección y solapes sobre el faldón y el paramento serán los 
especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa 
no será inferior a 50 cm, y el remate se adaptará; no se admitirá, en 
cualquier caso, un solapo sobre las chapas o paneles inferior a 10 cm y 
se asegurará la estanqueidad interponiendo junta de sellado. 
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• Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con 
tornillos rosca cortante o remache, su separación no será mayor de 25 
cm y quedarán alineados. 
• El sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a 
cumbrera. 
8.3.5.5.- Normativa 
• NBE CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios". 
• NBE CA-88 "Condiciones acústicas en los edificios". 
• NBE CPI-95 "Condiciones de protección contra incendio en los 
edificios". 
• NBE AE-88 "Acciones en la edificación". 
• NBE AE-95 "Estructuras de acero en la edificación". 
• Pliegos e instrucciones para la recepción de diversos materiales que se 
utilizan habitualmente en cubiertas: 
• RY-85 (Yesos y escayolas). 
• RL-88 (Ladrillos cerámicos). 
• RC-93 (Cementos). 
• Normas UNE de aplicación tanto para la composición de las bobinas y 
material base de chapas y paneles como para su respectivo perfilado. 
• Normas Tecnológicas: NTE/QTG. 
La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las 
recomendaciones a tener en cuenta en trabajos a efectuar en las cubiertas queda 
recogida en: 
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95). 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II). 
• Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
• Sección Tercera. Subsección 1ª. Construcción en General (Arts. 185, 
187, 189, 192 y 195). 
• Repertorio de las recomendaciones prácticas de la O.I.T.   
• Normas Tecnológicas (QTG). 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura.  
• Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o 
Reglamentos internos de empresa que puedan ser de aplicación. 
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8.3.5.6.- Control 
Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial: 
• Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las 
condiciones de calidad y funcionalidad así como de fabricación y 
control industrial señaladas en la normativa vigente que les sea de 
aplicación y, en el caso de las chapas de acero, con las normas UNE 
36080, 36086, 36-560-73 y 36-563-73 y, para los paneles de acero 
galvanizado, con las normas UNE 36130, 41-950-94 parte 1. 
• Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen 
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y 
disposiciones anteriormente citadas, e incluso las que le puedan ser 
exigidas por un sello de calidad, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
• El acopio horizontal de chapas se hará sobre durmientes y hasta una 
altura máxima de 1 m lastrando las placas para evitar su vuelo por la 
acción del viento. El acopio de paneles se realizará dejando en 
posición totalmente horizontal los palets empaquetados de fábrica, sin 
apilar y sin serles retiradas las protecciones aplicadas para el transporte 
hasta depositarlos sobre las correas, próximos a los pórticos. 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
• Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado 
y/o situados con mayor separación. 
• Falta de ajuste en la sujeción. 
• Colocación defectuosa de la junta de unión o del ensamble. 
 
Ejecución de cumbrera: 
• Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el 
número y ubicación de los accesorios de anclaje, la sujeción de las 
piezas y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, 
llevándose a cabo un control por cumbrera y cada 20 ml o fracción. 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
• Sentido de colocación contrario al especificado. 
• Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 
mm. 
• Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado 
y/o situados con mayor separación. 
• Falta de ajuste en la sujeción. 
• Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 
 
Iván Fernández Romero  Universidad Pública de Navarra          
 
 34
Ejecución de canalón: 
• Se vigilará el sentido de colocación de las chapas de canalón, los 
solapos y se comprobará la estanqueidad en los empalmes, llevándose 
a cabo un control por línea de canalón y cada 20 ml o fracción. 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
• Sentido de colocación de las chapas que conforman el canalón distinto 
al especificado. 
• Solapos inferiores a los especificados. 
• Falta de estanqueidad. 
Ejecución de remate lateral: 
• Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el 
número y ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las 
juntas de sellado, llevándose a cabo un control por línea de remate y 
cada 20 ml o fracción. 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
• Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
• Solapos inferiores a los especificados con tolerancia máxima 20 mm. 
• Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al 
especificado y/o colocados con mayor separación. 
• Inexistencia de juntas de sellado. 
8.3.5.7.- Medición 
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en 
los enunciados contenidos en cada partida que constituye la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de 
chapa o panel para la formación del faldón y cobertura, tipo de protección 
industrial de las chapas, parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, 
piezas especiales, encuentros con paramentos, empleo de medios auxiliares y 
elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado y en 
condiciones de servicio y que, obviamente, influyen en el precio descompuesto 
resultante. 
 Los diseños de cubierta que requieran, para la configuración de su 
pendiente, el empleo de elementos estructurales de hormigón o acero (viguetas, 
sistemas de planos triangulados, correas, etc.) se medirán y valorarán siguiendo 
los criterios enunciados en las correspondientes partidas del capítulo de 
Estructuras (Kg de acero ..., m² de forjado inclinado ... etc.). 
8.3.5.8.- Mantenimiento 
Para la inspección o trabajos de reparación en la cubierta es necesario 
disponer tablones o pasarelas que permitan la permanencia y el paso de los 
operarios, cuando el espesor de las chapas no garantice que no se van a producir 
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abolladuras locales bajo una carga puntual de 100 Kg/m² en las condiciones más 
desfavorables. Los operarios irán provistos de cinturón de seguridad que irán 
anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 
En general, no se recibirán sobre las chapas elementos que las perforen, 
abollen o dificulten su desagüe y, en todo caso, se tomarán las precauciones 
para evitar la falta de estanqueidad. 
Cada 5 años como máximo o si se observara un defecto de estanqueidad o 
de sujeción, se revisará la cubierta reparando los defectos observados con 
materiales análogos a la construcción original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza 
de los canalones. 
 
8.3.6.- Pinturas 
8.3.6.1.- Descripción 
Revestimiento fluido continuo aplicado sobre elementos de estructura, que 
una vez aplicado se transforma en una película sólida, tenazmente adherida al 
substrato sobre el se aplica. 
8.3.6.2.- Componentes 
Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 
• Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, 
rugoso o goteado, con coloraciones generalmente pálidas, porosas y 
permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en 
interiores. 
• Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en 
liso, rugoso o goteado, admitiendo toda gama de colores, con buena 
resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como 
exteriores. 
• Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado 
liso, admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y 
al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 
• Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran 
resistencia a la abrasión, choques, golpes y rayados, admitiendo toda 
gama de colores. Utilización para exteriores, y con una gran 
impermeabilidad. 
• Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con 
coloración generalmente muy pálida, porosa y absorbente, con buen 
comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y el 
tiempo y con buenas propiedad microbicidas. 
• Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con 
coloración generalmente pálida, algo absorbente, dura y de gran 
resistencia a la intemperie. 
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• Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo 
toda gama de colores, con resistencia al roce y lavabilidad media, 
amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena flexibilidad. 
• Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en 
elementos interiores y brillante satinado en exteriores, con acabado 
liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la 
intemperie y al roce. 
• Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, 
con buen extendido, rápido secado y con toda la gama de colores. 
Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca 
elasticidad. 
• Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos 
interiores, con materiales textiles o moquetas a base de fibras 
naturales, artificiales o sintéticas. 
8.3.6.3.- Condiciones previas 
• Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de 
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 
existen juntas estructurales. 
• Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc. 
• Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ºC. 
• El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
• La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
• En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 
no esté protegido. 
• Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 
envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
• Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 
• En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 
• La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 
6 %, habiéndose secado por aireación natural. 
• Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a 
pintar, mediante tratamiento químico a base de una 
disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una 
concentración de un 5 al 10 %. 
• Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos 
a revestir no haya elementos que se desprendan o dejen 
partículas en suspensión. 
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• Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante 
rascado y desinfectándolas posteriormente con disolventes 
fungicidas. 
• Las manchas originadas por humedades internas que lleven 
sales de hierro, se aislarán mediante clorocaucho diluido. 
• En soportes de madera: 
• El contenido de humedad en el momento de aplicación será 
del 14 a 20 % en madera exterior y del 8 al 14 % en madera 
interior. 
• No estará afectada de ataque de hongos o insectos, 
saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 
• Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que 
exuden resina se sangrarán mediante soplete, rascando la 
resina que aflore con rasqueta. 
• En soportes metálicos: 
• Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 
• Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 
• Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en 
locales en los que estén instalados aparatos eléctricos o 
electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% 
estarán tratados contra la electricidad estática. 
• Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al 
frotamiento y un índice de solidez de las tinturas mayor al 
dispuesto en las normas UNE. 
• El revestimiento textil presentará una superficie a base de 
fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin base de 
papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no 
tejido, sencillo o llevar incorporado el muletón. 
8.3.6.4.- Ejecución 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
se consiga una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
• Metales: 
• Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 
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• A continuación se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por 
el fabricante. 
• Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado 
de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el 
fabricante. 
8.3.6.5.- Normativa 
• NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas. 
• NORMAS UNE: 
• UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no 
férreos. 
• UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 
• UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para 
madera. 
• UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento. 
• UNE 48103; 49307. Pintura al temple. 
• UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal. 
• UNE 48103; 49307. Pintura al silicato. 
• UNE 48103; 49307. Pintura al cemento. 
• UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica. 
• UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo. 
• UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso. 
• UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. 
• UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet. 
• UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica. 
• UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona. 
• UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso. 
• UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético. 
• UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 
40120; 40132; 40133. Tejidos. 
• UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a 
AQAP/PECAL 120. 
8.3.6.6.- Control 
• Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las Normas y disposiciones 
vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 
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• Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 
• Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del 
soporte, la preparación de dicho soporte y el acabado. 
• Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, 
manchas de moho, eflorescencias salinas y manchas de oxido. Serán 
igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de imprimación 
selladora, falta de mano de fondo o emplastecido. 
• Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se 
ajusten a lo especificado en la documentación técnica. 
• No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, 
cuarteamientos, bolsas y falta de uniformidad. 
• Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante 
serán rechazadas igualmente. 
• Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten 
falta de sellado de nudos, falta de imprimación y plastecido de betas y 
golpes, cuando no se haya procedido al rascado de óxidos, la falta de 
imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies. 
• Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los 
cuales el contenido de humedad del soporte sea mayor del 5 %, cuando 
el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicación no es 
uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes. 
8.3.6.7.- Medición 
• El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el 
presupuesto del proyecto. Como regla podemos establecer que la 
pintura se medirá por metro cuadrado de superficie pintada.  
• En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen 
en cada caso, la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales 
y parte proporcional de medios auxiliares. 
8.3.6.8.- Mantenimiento 
El período de revisión del estado de conservación de los distintos  
revestimientos estará determinado por el tipo de soporte, así como por su 
situación de exposición. Como tiempo máximo de revisión podemos marcar 
como plazo 5 años. 
Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen 
anomalías o desperfectos en los revestimientos, se efectuará su reparación, por 
parte de personal competente y empleando materiales análogos a los originales. 
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9.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN Y CRITERIOS DE RECHAZO 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 
reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su 
manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos 
aquellos que la citada Dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
 
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su 
aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día 
comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 
Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a 
emplear. 
 
10.- OBRAS NO AUTORIZADAS, DEFECTUOSAS E INCOMPLETAS 
Los trabajos efectuados por el adjudicatario, modificando lo previsto en los 
documentos contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser demolidos 
a su costa si la dirección facultativa lo exige y en ningún caso serán abonables, siendo 
responsable el adjudicatario de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos 
trabajos puedan derivarse. 
Si alguna unidad o parte del conjunto de la obra no se halla debidamente ejecutada 
con sujeción estricta a las condiciones del proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser 
recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el adjudicatario estará obligado 
a conformarse con la rebaja que la dirección facultativa de la obra señale y el propietario 
apruebe, salvo en el caso de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las 
condiciones de contrato. 
Si por rescisión del contrato o por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se atendrá el adjudicatario a la tasación que practique la dirección facultativa, 
sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la 
omisión de cualquiera de los elementos que los constituyan. 
 
11.- OBRAS AUXILIARES E IMPREVISTAS 
No tendrá derecho el adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de 
la dirección facultativa. Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al adjudicatario se 
abonarán a los precios de contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la 
bonificación hecha en la subasta. 
Si contiene materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto y que por tanto 
no tienen precio señalado en el presupuesto, se determinará previamente el correspondiente 
precio contradictorio entre la dirección facultativa y el adjudicatario. 
Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá 
conformarse con la tasación que efectúe la dirección facultativa de las obras. 
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12.- VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
Si se advierten vicios, o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa ordenará, siempre 
antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en 
que se den aquellas circunstancias, o las precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos.  
Si la dirección facultativa ordena la demolición y reconstrucción por advertir defectos 
o vicios patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del 
adjudicatario. En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción, por creer que existan 
en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al adjudicatario, si resulta 
comprobada la existencia de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de 
la propiedad. 
Si la dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente el contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
propiedad la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El 
adjudicatario queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la propiedad, a no 
ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo 
a las condiciones del contrato. 
Los trabajos que el adjudicatario pueda efectuar modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del proyecto, sin autorización escrita de la dirección facultativa, 
en ningún caso serán abonables. El adjudicatario será además responsable de daños y 
perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la propiedad. 
 
 
13.- MATERIALES RECUPERADOS Y MATERIALES SOBRANTES 
Los materiales procedentes de derribos y demoliciones y que sean recuperados de 
forma que sea posible su reutilización, son de propiedad del promotor de la obra y en el 
abono de las demoliciones y los derribos queda incluido la parte proporcional del coste de 
su transporte y almacenamiento al lugar que indique la dirección facultativa. 
La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los empleados al declararse 
la rescisión del contrato. 
 
 
14.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo 
presentar el Adjudicatario, para recabar la aprobación de la dirección facultativa de las 
obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes 
fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán 
exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar. 
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15.- MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuviesen la 
preparación que en el se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 
reconociera que no eran adecuadas para su fin, la dirección facultativa podrá dar orden al 
adjudicatario para que a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlo por 
cuenta y riesgo del adjudicatario. 
 
 
16.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del adjudicatario sobre 
la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 
obras en que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios ocultos. 
 
 
17.- LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Es obligación del adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la 
dirección facultativa, siendo a cargo del adjudicatario la limpieza general de la obra a su 
terminación, retirando completamente todo vestigio de instalaciones auxiliares. 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones están vigentes sobre la materia, 
así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se muevan en las 
proximidades de las obras. En concreto, colocará vallas y cordones de señalización en todo 
el perímetro de la zona en obras, así como iluminación nocturna si esta fuera necesaria y 
señalización vertical de aviso de la existencia de peligro. 
Los trabajadores dispondrán y usarán todos los medios de protección personal que 
estipula la normativa vigente. 
 
 
 
 
Pamplona, a 15 de Septiembre de 2010 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBRIMIENTO PISTAS DE PÁDEL LODOSA
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.01 M3 EXCAVACIÓN  MECÁNICA ZANJA
Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca, con me-
dios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.
ZAPATAS 10 2,75 2,75 1,00 75,63
75,63 2,90 219,33
01.02 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, carga-
dos con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protec-
ción colectivas.
IDEM EXCAVACIÓN 1 75,63 75,63
75,63 6,42 485,54
01.03 m3 REPOSICIÓN DE TIERRA PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO SOBRE LAS
ZAPATAS
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
ZAPATAS 10 2,75 2,75 0,30 22,69
22,69 3,46 78,51
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.................................................. 783,38
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
02.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, sulforesistente, de consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivela-
do de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
ZAPATAS: 10 2,75 2,75 0,10 7,56
7,56 64,18 485,20
02.02 m3 HORMIGÓN ZAPATAS HA-25/P/20/I
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, sulforesistente, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado, vertido por medios ma-
nuales y/o mecanicos, vibrado y colocación.
ZAPATAS: 10 2,75 2,75 0,60 45,38
45,38 78,82 3.576,85
02.03 kg ACERO CORRUGADO  B 400 S
Acero corrugado B 400 S, preformado en taller y colocado en obra. Medición geo-
métrica según planos. Los solapes no se miden.  Según EHE.
ARMADURA
CIMENTACIONES
1 1.553,00 1.553,00
1.553,00 1,05 1.630,65
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.................................................................... 5.692,70
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METALICA
03.01 KG ACERO  S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA Y/O ATORNILLADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para celosias, vigas, pi-
lares, placas, cartelas, zunchos y correas, mediante uniones soldadas y/o atornilla-
das; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV y CTE, granallado y con imprimacion
antioxidante segum Normativa. Medicion segun longitud geometrica y peso indica-
do en Prontuario de Ensidesa.
PILARES HEB 300 10 7,75 1179.067,50
DINTELES HEA 450 10 13,21 14018.494,00
TIRANTES Y TENSORES 8 25,00 200,00
PLACAS DE APOYO 10 0,65 0,65 0,02 7850663,33
CARTELAS Y REFUERZOS 1 600,00 600,00
VARIOS 1 1.026,00 1.026,00
30.050,83 1,65 49.583,87
03.02 m CORREA CHAPA PERF. TIPO Z
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes
y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.
CORREAS ZF-200X2.5 32 13,71 438,72
438,72 13,61 5.970,98
TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METALICA...................................................... 55.554,85
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CAPÍTULO 04 PINTURA
04.01 KG ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos sobre carpintería y/o estructura metalica,
i/rascado de los óxidos, reparacion con pintura antioxidante de minio al plomo y lim-
pieza manual, completamente ejecutada.
PILARES HEB 300 10 7,75 1179.067,50
DINTELES HEA 450 10 13,21 14018.494,00
CORREAS ZF-200X2.5 32 13,71 7.473.277,24
TIRANTES Y TENSORES 8 25,00 200,00
PLACAS DE APOYO 10 0,65 0,65 0,02 7850663,33
CARTELAS Y REFUERZOS 1 600,00 600,00
VARIOS 1 1.026,00 1.026,00
33.328,07 0,17 5.665,77
TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURA .................................................................................. 5.665,77
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA
05.01 m2 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA Y PRELACADA
Cubierta de chapa Tipo INCO 30.5  de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galva-
nizado y prelacado por ambas caras, sobre perfiles metalicos, i/p.p. de solapes, ac-
cesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa
galvanizada de 0,6 mm. y desarrollo indicado en planos y piezas especiales, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad (redes de protec-
ción y línea de vida) , s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en proyeccion. Completa-
mente ejecutada y puesta en servicio.
SUPERFICIE CUBIERTA 2 27,42 13,20 723,89
723,89 14,62 10.583,27
05.02 m. CANALÓN ACERO GALVANIZACO PLEGADO DES. 840MM.
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZin-
co, de sección cuadrada con un desarrollo de 840 mm., fijado al alero mediante so-
portes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas
de conexión a bajantes, completamente instalado.
CANALÓN 2 27,42 54,84
54,84 17,08 936,67
05.03 m. CHAPA DE REMATE PERIMETRAL
Chapa de acero prelacada y plegada, de 0,6mm. de espesor y 350mm. de desarro-
llo, para tapar canalón y correas por todo el perimetro, incluso parte proporcional
de remates, tornillería y piezas de soporte y anclaje, completamente ejecutada.
LATERALES 2 27,42 54,84
FRENTE 4 13,50 54,00
108,84 12,06 1.312,61
TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA................................................................................ 12.832,55
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CAPÍTULO 06 PLUVIALES
06.01 M3 EXCAVACIÓN  MECÁNICA ZANJAS
Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca, con me-
dios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.
TRAMO AR1-AR2 1 26,60 0,60 0,85 13,57
TRAMO AR3-AR4 1 26,60 0,60 0,90 14,36
TRAMO AR2-AR4 1 30,00 0,60 1,15 20,70
TRAMO AR4-POZO
EXISTENTE
1 5,60 0,60 1,20 4,03
52,66 2,90 152,71
06.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO
Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resul-
tantes de la excavación  a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier cla-
se de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en pla-
nos, sin esponjamientos.
TRAMO AR1-AR2 1 26,60 0,60 0,85 13,57
TRAMO AR3-AR4 1 26,60 0,60 0,90 14,36
TRAMO AR2-AR4 1 30,00 0,60 1,15 20,70
TRAMO AR4-POZO
EXISTENTE
1 5,60 0,60 1,20 4,03
52,66 2,16 113,75
06.03 M3 RELLENO GRAVA CALIZA 5-8 MM. PARA ASIENTO EN ZANJAS
Relleno de zanjas con material granular, grava caliza 5-8 mm., para asien-
to y protección de tuberías y saneo de zanjas, según sección definida en
planos, extendida, nivelada y rasanteada, medida la unidad completamen-
te ejecutada.
TRAMO AR1-AR2 1 26,60 0,60 0,50 7,98
TRAMO AR3-AR4 1 26,60 0,60 0,50 7,98
TRAMO AR2-AR4 1 30,00 0,60 0,55 9,90
TRAMO AR4-POZO
EXISTENTE
1 5,60 0,60 0,55 1,85
A DESCONTAR VOLUMEN
TUBERIA D-200
-1 53,20 0,03 -1,60
A DESCONTAR VOLUMEN
TUBERIA D-250
-1 35,60 0,05 -1,78
24,33 17,05 414,83
06.04 M3 RELLENO ZAHORRA NATURAL
Relleno de zanjas con zahorra natural (CBR>20) procedente de présta-
mos, incluso extendido, nivelado, humectacion y compactado hasta una
densidad no inferior al 98% del Proctor Modificado. Medido el volumen se-
gun capa de espesor indicada en planos una vez consolidada.
DIFERENCIA ENTRE
EXCAVACIÓN Y RELLENO
DE GRAVA Y VOLUMEN
TUBERIA
1 24,95 24,95
24,95 16,75 417,91
06.05 ud ARQUETA PIE/BAJANTE
Arqueta a pie de bajante registrable, construida con base de PVC, cuerpo con  tu-
beria de PVC d= 315 mm., y con tapa hierro fundido de alta resistencia, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, incluiso excavación y relleno perimetral posterior.
Completamente instalada y puesta en servicio.
ARQUETAS PIE BAJANTE 4 4,00
4,00 65,80 263,20
Página 6
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBRIMIENTO PISTAS DE PÁDEL LODOSA
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
06.06 ML TUBERIA PVC  D-90 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4 PARA BAJANTES
Ml. Tubería de P.V.C. de ø 90 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con junta
elástica tipo conico , con anclajes para soporte vertical incluso parte pro-
porcional de realización de entronques piezas y accesorios, medida la uni-
dad completamente ejecutada, probada y puesta en servicio.
 BAJANTES Y ENTRONQUES
A ARQUETAS
4 10,00 40,00
40,00 12,25 490,00
06.07 ML TUBERIA PVC  D-200 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4
Tubería de PVC., Norma UNE EN 1401 SN-4, suministro y colocación, de
 ø 200 mm, incluso parte proporcional de piezas de unión, codos y entron-
ques, completamente colocada, probada y puesta en servicio.
TRAMO AR1-AR2 1 26,60 26,60
TRAMO AR3-AR4 1 26,60 26,60
53,20 12,25 651,70
06.08 ML TUBERIA PVC  D-250 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4
Ml. Tubería de P.V.C. de ø 250 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con jun-
ta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entron-
ques piezas y accesorios, medida la unidad completamente ejecutada,
probada y puesta en servicio.
TRAMO AR2-AR4 1 30,00 30,00
TRAMO AR4-POZO
EXISTENTE
1 5,60 5,60
35,60 12,25 436,10
06.09 UD CONEXIÓN ESTANCA ENTRE REDES DE SANEAMIENTO NUEVA Y
EXISTENTE
Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente median-
te taladro mecánico a pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de co-
nexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavacio-
nes, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de
gravilla y zahorra, totalmente acabada.
CONEXIÓN A RED ACTUAL 1 1,00
1,00 184,64 184,64
TOTAL CAPÍTULO 06 PLUVIALES .............................................................................. 3.124,84
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CAPÍTULO 07 PUESTA A TIERRA
07.01 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la arma-
dura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de picas, arquetas de
registro de comprobación y puentes de prueba.
ANILLO PERIMETRAL 1 126,00 126,00
RAMALES PILAR-ANILLO 10 2,00 20,00
146,00 7,12 1.039,52
TOTAL CAPÍTULO 07 PUESTA A TIERRA.................................................................. 1.039,52
Página 8
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUBRIMIENTO PISTAS DE PÁDEL LODOSA
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 M2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerra-
miento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles
de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-
ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,00 107,90 107,90
08.02 ud SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
1,00 13,41 13,41
08.03 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánica-
mente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1,00 3,80 3,80
08.04 m2 MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y torna-
puntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y reci-
bido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable  en un
solo uso)  s/R.D. 486/97.
40,00 13,16 526,40
08.05 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m.
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.
25,00 6,36 159,00
08.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.
1,00 31,79 31,79
08.07 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de
1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. 
s/R.D. 486/97.
50,00 1,60 80,00
08.08 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL
Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés
de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y
 un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portae-
quipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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4,00 30,80 123,20
08.09 m. LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fi-
jación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
100,00 8,92 892,00
08.10 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de se-
guridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante
de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
26,00 10,53 273,78
08.11 ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compues-
to por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas desli-
zante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con
lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4,00 37,13 148,52
TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................ 2.359,80
TOTAL ............................................................................................................................ 87.053,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CUBRIMIENTO PISTAS DE PÁDEL LODOSA
Capítulo Resumen Importe %
1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS...................................................................................................... 783,38 0,90
2 CIMENTACIONES ........................................................................................................................ 5.692,70 6,54
3 ESTRUCTURA METALICA .......................................................................................................... 55.554,85 63,82
4 PINTURA ...................................................................................................................................... 5.665,77 6,51
5 CUBIERTA.................................................................................................................................... 12.832,55 14,74
6 PLUVIALES .................................................................................................................................. 3.124,84 3,59
7 PUESTA A TIERRA...................................................................................................................... 1.039,52 1,19
8 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................ 2.359,80 2,71
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87.053,41
10,00% Gastos generales............ 8.705,34
6,00% Beneficio industrial.......... 5.223,20
Suma de G.G. y B.I. .................. 13.928,54
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.V.A.) 100.981,95
% I.V.A ................................ 18.176,75
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 119.158,70
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EU-
ROS con SETENTA CÉNTIMOS.
Pamplona a 15 de Septiembre de 2010.
Firmado:
Iván Fernández Romero
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 119.158,70
18,00
Ingeniero Técnico Industrial
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